



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1053 del 18/09/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI S.P.308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO PONTE SUL TARO DETTO PONTE SARTI AL KM 19+400 IN LOCALITA' CA' DI BADA C.U.P. D17H17000850003 C.I.G. 8281487344 - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E
MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 538 del 20/05/2019 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega e la proroga con det. n. 504/2020;

VISTI INOLTRE

il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 53 del 10/12/2019 ;

il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 54 del 20/12/2019;

il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 approvato con Decreto del Presidente n. 36 del 24.02.2020;

il Decreto Presidenziale n. 55 del 11/03/2020 con cui è stato approvato il RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO;

PREMESSO

che è stato approvato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 avente per oggetto: "Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto", pubblicato in GU n. 22 del 28.01.2020;

che la SP.308R di fondovalle Taro è compresa tra le strade che saranno trasferite ad Anas;

che con lettera del Ministero della Infrastrutture prot. ministeriale n. 8845/2020 è stato espresso il Nulla Osta alla prosecuzione del processo avviato sulla SP.308R;

che, con Decreto Presidenziale n. 262/2018 del 20/12/2018, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento: "SP.308R Di Fondovalle Taro – Intervento sull'impalcato del Ponte dei Sarti Sul Fiume Taro al Km 19+400 in località Ca' di Bada";

che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nell'ing. Elisa Botta, Responsabile di Posizione Organizzativa denominata Progettazione e direzione lavori – ponti e manufatti stradali;

che con atto D.P. n. n. 270 del 21/12/2018 è stato approvato il Piano per la messa in sicurezza e miglioramento della rete viaria Provinciale - CONTROLLI E VERIFICHE SUL SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA PROVINCIA DI PARMA – PIANO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE" relativo alla seconda annualità, per un importo complessivo pari a € 234.240,00;

con Determinazione Dirigenziale n. 1552 del 27/12/2018 sono stati affidati i lavori di pulizia dell'alveo al di sotto del ponte dei Sarti propedeutici alle attività di progettazione dell'intervento in oggetto alla Ditta Gandolfi S.N.C. di Gandolfi M.D. & C. 68 Località Mostarolo 43042 Berceto (PR) P. IVA 02121590349, per un importo di € 2.500,00 oltre ad € 550,00 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 3.050,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1550 del 27/12/2018 è stato approvato l'incarico per l'attività di "laboratorio di ricerca autorizzato e certificato per conduzione di prove materiali in sito e/o in laboratorio, ovvero di natura geotecnica ed idraulica", come previsto dal D.P. n. 270 del 21/12/2018, al laboratorio autorizzato Laboratorio Geotecnologico Emiliano srl strada Naviglia, 5 – 43122 Parma – P.IVA 00464720341, per l'importo di € 15.000,00, oltre Iva (22%), per un totale di € 18.300,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 876 del 01/08/2019 sono stati approvati:

1) la modifica al quadro tecnico economico dell'intervento S.P. 308 R DI FONDOVALLE TARO – INTERVENTO SULL'IMPALCATO DEL PONTE "DEI SARTI" SUL FIUME TARO AL KM 19+400 IN LOCALITÀ CA' DI BADA" con un importo complessivo aggiornato di € 991.699,63;

2) l'affidamento della "PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI "S.P. 308 R DI FONDOVALLE TARO – INTERVENTO SULL'IMPALCATO DEL PONTE "DEI SARTI" SUL FIUME TARO AL KM 19+400 IN LOCALITÀ CA' DI BADA" all'ing. Antonio Montepara con studio in Orsogna (CH), via Simeoni 12, C.F. MNT NTN 60S111376U e P.IVA 01356930691 per un importo di € 27.440,00 oltre ad € 1.097,60 quale contributo del 4% dovuto alla cassa previdenziale ed € 6.278,27 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 34.815,87;

che, con Decreto Presidenziale n. 5/2020 del 09/01/2020, è stato approvato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016 e il quadro tecnico economico dell'intervento per l'importo complessivo pari ad euro 991.699,63;

che, con Determinazione Dirigenziale n. 334/2020 del 09/04/2020, si è dato atto che l'importo a base di gara è pari a euro 703.014,73 (di cui euro 67.476,25 per oneri di sicurezza) e che la gara sarà espletata tramite procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

che, con determinazione n. 380 del 24/04/2020, il Dirigente Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto procedura aperta per l'affidamento dell'appalto, ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, contestualmente, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1033 del 15/09/2020 l'appalto è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, a GRENTI S.P.A. con sede legale in Solignano (PR) Via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice Fiscale e Partita IVA 01514520343 per un importo contrattuale di euro 575.907,03 (di cui euro 508.430,78 per lavori ed euro 67.476,25 per oneri di sicurezza) avendo il concorrente offerto un ribasso sul prezzo a base di gara pari al 20,00%;

che con mail del 16/09/2020 la P.O. dell'Ufficio Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha comunicato l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO:

che occorre procedere con l'impegno di spesa e con la rideterminazione del quadro tecnico economico, come segue:

	<u>Lavori:</u>	<u>P. Def./ Esec.</u>	Agg
A.1)	Importo lavori a base d'asta	€ 635.538,48	508.430,78 €
A.2)	Oneri di sicurezza	€ 67.476,25	€ 67.476,25
A.3)	Opere a base di appalto	€ 703.014,73	€ 575.907,03
<u>Somme a disposizione:</u>			
B.1)	IVA 22% su A3	€ 154.663,24	€ 126.699,55
B.2)	Spese Tecniche iva c.	€ 67.000,00	€ 67.000,00
B.3)	Spese tecniche progettazione iva c.	€ 34.815,87	€ 34.815,87
B.4)	Prove laboratorio iva c. det 1550/18	€ 18.300,00	€ 18.300,00
B.5)	Art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 5.958,75	€ 5.958,75
B.6)	Oneri Istruttoria Enti	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.7)	ANAC	€ 375,00	€ 375,00
B.8)	Imprevisti e arr. Iva c.	€ 3.522,04	€ 3.522,04
B.9)	lavori sistemazione alvei (comp. IVA) Det. 1552/2018	€ 3.050,00	€ 3.050,00
B10)	Ribasso compresa IVA		€ 155.071,39
	Totale somme a disposizione	€ 288.684,90	€ 415.792,60
	Totale complessivo	€ 991.699,63	€ 991.699,63

DETERMINA

di prendere atto dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di: SP308R Di Fondovalle Taro – Intervento sull'impalcato del Ponte dei Sarti Sul Fiume Taro al Km 19+400 in località Ca' di Bada C.U.P. D17H17000850003 C.I.G. 8281487344, all'operatore economico GRENTI S.P.A. con sede legale in Solignano (PR) Via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice Fiscale e Partita IVA 01514520343 per un importo complessivo contrattuale di euro 575.907,03 (di cui euro 508.430,78 per lavori ed euro 67.476,25 per oneri di sicurezza) avendo il concorrente offerto un ribasso sul prezzo a base

di gara pari al 20,00%;

di approvare la rideterminazione del QTE come descritto nelle premesse;

di prendere atto che la suddetta spesa sarà esigibile entro il 31/12/2020 per €. 300.00,00 , mentre per la restante quota entro il 31.12.2021 e per quest'ultima si recepiranno le conseguenti variazioni per esigibilità in sede di verifica infrannuale dello stato di attuazione dei progetti o degli affidamenti e/o in sede di Riaccertamento ordinario 2020.

di confermare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'ing. Elisa Botta, funzionario tecnico dell'Amministrazione Provinciale presso il Servizio Viabilità e infrastrutture;

di dare atto che per la sottoscritta non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

di impegnare la spesa complessiva di € 702.606,58 all'interno del QTE di € 991.699,63 come da DP. 5/2020 e contabilizzato come segue:

- per € 935.000,31 al Cap. PEG 216600220000 (Manutenzione Straordinaria ponti), Titolo 2°, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2020109012 (Infrastrutture stradali), nell'ambito delle prenotazioni di impegno reiscritte per esigibilità posticipata a seguito del Riaccertamento ordinario 2019 approvato con D.P. 55/2020 n. 442 e 443 del bilancio 2020;
- per € 21.275,00 al Cap. PEG 266900240000 (Incarichi professionali per investimenti Viabilità), Titolo 2, Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2020305001 (Incarichi professionali per la realizzazione investimenti) nell'ambito delle prenotazioni di impegni reiscritte per esigibilità posticipata a seguito del Riaccertamento ordinario 2019 approvato con D.P. 55/2020 n. 449 e 450 del bilancio 2020;
- per € 35.424,32 al Cap. PEG 266900240000 (Incarichi professionali per investimenti Viabilità"), Titolo 2, Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2020305001 (Incarichi professionali per la realizzazione investimenti) nell'ambito dell'impegno 2450 (sub.571 e sub.572) del bilancio 2018;

di dare atto che il suddetto progetto è finanziato come segue:

- per € 335.000,31 con FVP derivante da Avanzo applicato al Bil. 2017;
- per € 600.000,00 con FVP derivante da Avanzo applicato al Bil. 2018;
- per 5.515,00 con FVP derivante da Ricavi da alienazioni di relitti stradali accertati al PEG Cap. 134000134100 (Ricavi da alienazioni di relitti stradali), Titolo 4 ,Tipologia 400 ,Codice Bil. 4040108012 (Alienazioni di Infrastrutture stradali) del Bil. 2018 interamente riscossi;
- per € 15.760,00 con FVP derivante da Avanzo applicato al Bil. 2018;
- per 35.424,32 con Avanzo applicato al Bil. 2018.

-

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 2327 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	216600220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E MANUFATTI	Sub-Impegno 843 / 2020 8281487344 / D17H17000850003	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	107.006,58
S	216600220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E MANUFATTI	Sub-Impegno 842 / 2020 8281487344 / D17H17000850003	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	600.000,00
Totale Sub-Impegni					707.006,58



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1053 / 2020**

Proposta n. 2327/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI S.P.308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO PONTE SUL TARO DETTO PONTE SARTI AL KM 19+400 IN LOCALITA' CA' DI BADA C.U.P. D17H17000850003 C.I.G. 8281487344 - IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 22/09/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale