



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1123 del 02/10/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA - AFFIDAMENTO DI LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA (CUP: D23D18000540003, CIG ZD22E9085C)

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E
MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 538/2019 di conferimento di incarico della P.O, il relativo Atto di Delega e la proroga di cui alla Det. Dirigenziale n. 504/2020;

PREMESSO:

che il CUP del progetto è : D23D18000540003 e il CIG è : ZD22E9085C

che con Determinazione n. 473 del 18/05/2018 si è provveduto ad affidare le prestazioni relative a progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva dell'intervento "Tracciato stradale provvisorio di variante alla SP.308R in corrispondenza del ponte sul torrente Mozzola", Verifica sismica e strutturale del ponte ferroviario sul rio Mozzola e della Galleria paramassi al Km 8+110 lungo la S.P..308R di Fondovalle Taro per un importo di € 20.000,00, oltre ad € 800,00 per Cassa ed oltre a € 4.576,00 per iva al 22%, così per complessivi € 25.376,00 allo studio SAFE LM S.r.l, stradello Boito n. 1bis, 43121 Parma - P.IVA 02792160349 (CIG: Z762397E40);

che con Decreto Presidenziale n. 264 del 20/12/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016 e il quadro tecnico-economico

dell'intervento di "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA" di importo complessivo pari ad € 150.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1553 del 27/12/2018 sono stati affidati i lavori propedeutici alle attività di progettazione in corso: "S.P. 308R "DI FONDOVALLE TARO" - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA - LAVORI DI PULIZIA DELL'ALVEO AL DI SOTTO DEL PONTE FERROVIARIO" alla Ditta Bonelli Armando, Roberto, Paolo S.S. Località Medolo 43042 BERCETO P. IVA 02197200344, per un importo di € 2.000,00 oltre ad € 440,00 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 2.440,00.

che con Decreto Presidenziale n. 303 del 13/12/2019 è stato approvato il progetto Definitivo /Esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016 dell'intervento di "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA" rideterminando l'importo complessivo in € 175.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1743 del 23/12/2019 si è provveduto ad affidare i lavori denominati "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA" alla ditta Dallara Costruzioni S.r.L. con sede in Via G. Marconi, 18 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349, che ha presentato un ribasso del 5,40% per un importo di contratto pari a € 126.612,41 (di cui € 7.048,45 quale importo della sicurezza) ed € 27.854,73 per Iva al 22% così per complessivi € 154.467,14; che a seguito dell'affidamento dei Lavori di cui trattasi è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 15160 del 05/03/2020;

che ai sensi dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario ha prestato la garanzia definitiva di euro 6.330,62 tramite Fidejussione Bancaria N. 19728/8200/798543 del 25/02/2020 rilasciata da Intesa Sanpaolo S.P.A. Codice Fiscale 00799960158, numero iscrizione Albo Banche 5361;

che i lavori sono stati formalmente consegnati, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, e avviati in data 24/01/2020;

che i lavori sono stati sospesi in data 16/03/2020, in seguito al DECRETO-LEGGE N.19 DEL 25 marzo 2020 e in attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

che in data 20/04/2020 si è provveduto alla sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori;

DATO ATTO

che dal giorno 22 Giugno 2020, come risulta dal Verbale di Consegna anticipata, sottoscritto dal Direttore dei lavori Ing. Luca Melegari, il nuovo tratto stradale in by pass della SP 308R risulta transitabile;

che i lavori sono conclusi e si è in attesa delle risultanze degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. dell'Art. 218, D.P.R. 05-10-2010 n° 207;

che a seguito di un probabile incidente stradale, una parte delle barriere di sicurezza presente in loco è stata danneggiata ed è necessaria l'immediata sostituzione;

che a complemento delle lavorazioni già realizzate, per incrementare il livello di sicurezza della nuova viabilità, come evidenziato dalle segnalazioni pervenute dagli utenti della strada, risulta opportuno procedere alla realizzazione di ulteriori opere di segnaletica verticale ed orizzontale;

CONSIDERATO

che dalle stime effettuate, l'importo necessario all'esecuzione di quanto sopra descritto si attesta in € 8.125,00, oltre ad € 1.787,50 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 9.912,50;

che la spesa di cui sopra trova copertura all'interno del quadro economico dell'intervento principale, alla voce B.4) imprevisti IVA compresa, di cui al D.P. n. 303 del 13/12/2019;

che si ritiene opportuno e conveniente affidare le lavorazioni minori di cui trattasi alla Ditta esecutrice dei lavori principali, Dallara Costruzioni S.r.L. con sede in Via G. Marconi, 18 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349, aggiudicataria dell'intervento principale, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile;

che sono state effettuate le opportune verifiche, fra le quali il rispetto delle Linee guida per l'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate, di cui al regolamento approvato con D.P. n. 196 del 30/09/2019;

VISTI

il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

DETERMINA

di affidare l'intervento denominato "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA – LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITÀ (CUP: D23D18000540003, CIG ZD22E9085C) per un importo di € 8.125,00, oltre ad € 1.787,50 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 9.912,50, alla ditta Dallara Costruzioni S.r.L. con sede in Via G. Marconi, 18 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349;

di confermare Responsabile del Procedimento l'ing. Elisa Botta del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

di dare atto

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2020;

di impegnare la spesa di € 9.912,50 all'interno del QTE di complessivi € 175.000,00, approvato con D.P. 303/2019 e contabilizzato al Capitolo 2166000220000 (Manutenzione Straordinaria ponti), Titolo 2°, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2020 nell'ambito della prenotazione d'impegno 444 (sub. 272) e 461 reiscritte per esigibilità posticipata a seguito del Riaccertamento ordinario 2019 come da DP.55/2020;

di dare atto altresì che il finanziamento dell'intero intervento è suddiviso come segue:

- per € 150.000,00 con FPV derivante da entrate correnti;
- per € 25.000,00 con FPV derivante da Avanzo applicato al bil 2019.

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 2424 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	216600220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E MANUFATTI	Variazione Sub-Impegno 272 / 2020 8155587B4A / D23D18000540003	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	9.912,50
Totale Variazione Sub-Impegni					9.912,50



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1123 / 2020**

Proposta n. 2424/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA - AFFIDAMENTO DI LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA (CUP: D23D18000540003, CIG ZD22E9085C)

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 07/10/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale