



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Responsabile : GIUDICE UGO

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 58 del 25/01/2021**

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA ISTITUTO ULIVI C.U.P. D99F19000040003 C.I.G. 85146775BD - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI

l'art. 107 del Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);  
l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;  
il Dispongo Presidenziale prot. n. 28918 del 03/12/2020 di attribuzione delle competenze.

VISTI ALTRESI'

Il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato;

PREMESSO

che con Decreto Presidenziale Decreto n. 200 del 07/10/2019 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori "Liceo Ulivi di Parma adeguamento sismico Palestra", avente un quadro tecnico economico di complessivi € 800.000,00;

che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nell'ing. Paola Cassinelli, Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Edilizia Scolastica – Patrimonio;

che con Decreto presidenziale n. 143 del 11/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori;

che il progetto è stato validato ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. dal Responsabile del Procedimento con prot. 24400 del 26/10/2020;

che, con Determinazione n. 1242 del 28/10/2020 del Responsabile del Procedimento, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento che evidenzia un importo a base di gara pari a euro 609.094,78 (di cui euro 591.594,78 per lavori ed euro 17.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

che, con Determinazione n. 1344 del 18/11/2020, il Responsabile di Posizione Organizzativa della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che, contestualmente, con il medesimo atto sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

#### DATO ATTO:

che la Provincia di Parma per l'espletamento della presente gara, si è avvalsa del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), visto l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, co 2, e dell'articolo 52 D.Lgs. 50/2016;

#### CONSIDERATO:

che, il seggio di gara composto dalla dott.ssa Giordana Pinardi, in qualità di Presidente e dalla Sig.ra Gloria Tanzi Istruttore Amministrativo della Provincia di Parma in qualità di segretario verbalizzante, in data 15/12/2020 ha proceduto in seduta pubblica all'apertura delle buste amministrative;

che, successivamente, attivato e concluso il soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici indicati nei verbali di gara, il seggio di gara in data 04/01/2021 ha terminato la valutazione amministrativa e proceduto all'apertura dell'offerta economica delle imprese concorrenti;

#### EVIDENZIATO

che il Responsabile Unico del Procedimento in data 21/01/2021, ha attestato la congruità dei

costi della manodopera, ai sensi dell'art. 97 comma 5 lett. d, del Codice, al fine di procedere con l'aggiudicazione dell'appalto;

che in data 22/01/2021 il seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto per RTI PEVIT S.R.L. (mandataria) con sede legale in Via Della Pieve, 15 Baselga Di Pine' - (TN) partita IVA 07850490637 - GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. (mandante) con sede legale in Via G. Orsi n. 70 80128 Napoli partita IVA 04197120639, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara del 21,57%.

EVIDENZIATO ALTRESI'

che tutti gli atti del seggio di gara sono stati pubblicati in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante [www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it) - Area bandi.

#### DETERMINA

di approvare, con riferimento alla procedura per l'affidamento dei lavori di lavori "Liceo Ulivi di Parma adeguamento sismico Palestra", C.U.P. D99F19000040003 C.I.G. 85146775BD, gli atti di gara di seguito dettagliati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

verbale del seggio di gara del 15/12/2020

verbale del seggio di gara del 21/12/2020

verbale del seggio di gara del 04/01/2021

verbale del seggio di gara del 22/01/2021

prospetto delle offerte presentate elaborato dalla piattaforma SATER;

graduatoria finale delle offerte elaborato dalla piattaforma SATER.

di aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, l'appalto dei suddetti lavori a RTI PEVIT S.R.L. (mandataria) con sede legale in Via Della Pieve, 15 Baselga Di Pine' - (TN) partita IVA 07850490637 - GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. (mandante) con sede legale in Via G. Orsi n. 70 80128 Napoli partita IVA 04197120639, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara del 21,57%.

di dare atto che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 481.487,79 (di cui euro 463.987,79 per lavori ed Euro 17.500,00 per oneri di sicurezza);

Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica, da parte dell'Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento;

di dare atto che tutti gli atti di gara sono stati pubblicati in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante

[www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it) - Area bandi.

di dare atto che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile  
(GIUDICE UGO)  
con firma digitale

**STAZIONE UNICA APPALTANTE  
PROVINCIA DI PARMA**

**PROCEDURA APERTA**

**L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI  
MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA ISTITUTO ULIVI  
C.U.P. D99F19000040003 C.I.G. 85146775BD  
Verbale n. 1 seduta pubblica del 15/12/2020  
apertura busta amministrativa**

In questo giorno 15/12/2020, alle ore 09,00 tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), in modalità “Seduta Virtuale”, come previsto nel bando di gara si procede, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER medesimo.

La sottoscritta Responsabile di P.O. della Stazione Unica Appaltante, Dott.ssa Giordana Pinardi, Presiede la seduta pubblica di gara, ed assiste in qualità di segretario verbalizzante la Sig.ra Gloria Tanzi Istruttore Amministrativo della Provincia di Parma

Premesso che con DDT n. 1323 del 13/11/2020 e n. 1344 del 18/11/2020 si è proceduto all’indizione per l’affidamento dei lavori in oggetto procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, co. 2 e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull’elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Il Presidente del seggio di gara, accedendo alla scheda “Offerte ricevute”, prende atto che, entro il termine perentorio fissato nel bando di gara e cioè entro le ore 12,00 del giorno 12/12/2020 sono pervenute a questa Amministrazione n. 16 (sedici) domande di ammissione alla procedura di gara, come da prospetto allegato al presente verbale (acquisito tramite la piattaforma SATER) di cui forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente procede a sbloccare la documentazione amministrativa allegata all’offerta ed a verificare la conformità della stessa a quanto richiesto nel disciplinare al fine dell’ammissibilità alla fase successiva di gara, seguendo l’ordine cronologico della piattaforma SATER.

Tutte le offerte sono pervenute entro il termine di scadenza fissato nel disciplinare di gara.

Limitatamente ai seguenti offerenti si rileva quanto segue:

- il DGUE prodotto dall’operatore economico ISAM srl con riferimento alla categoria scorporabile OS32 non ha indicato se in possesso di tutti i requisiti a norma dell’art. 90 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207. Si attiva pertanto la procedura di soccorso istruttorio;
- Nella documentazione presentata dall’operatore economico POLEDIL DI MONTANARI VANNA non risultano riferimenti alla qualificazione per la categoria OS32. Si attiva pertanto la procedura di soccorso istruttorio per chiarire se l’o.e. è in possesso della relativa qualificazione;
- Con riferimento al Raggruppamento Temporaneo d’imprese SOL. EDIL. SRL - GI. VI. COSTRUZIONI SRL. - TECNOCOPERTURE ENGINEERING S.R.L.: a) il DGUE prodotto dall’operatore economico SOL. EDIL. SRL (mandataria) non è conforme al modello

predisposto dalla S.A. Manca la parte VI. Inoltre dalla SOA prodotta non risulta la qualificazione per la categoria OG2; pertanto, non è chiaro come l'o.e. intende eseguire il 67% della prestazione della categoria come indicato nell'istanza di partecipazione. Si attiva pertanto la procedura di soccorso istruttorio; b) il DGUE prodotto dall'operatore economico GI. VI. COSTRUZIONI SRL. (mandante) non è conforme al modello predisposto dalla S.A. Manca la parte VI. Si attiva pertanto la procedura di soccorso istruttorio; c) il DGUE prodotto dall'operatore economico TECNOCOPERTURE ENGINEERING S.R.L. (mandante) non è conforme al modello predisposto dalla S.A. Manca la parte VI. Si attiva pertanto la procedura di soccorso istruttorio

- Nella documentazione presentata dall'operatore economico EDILSTRADE BUILDING SPA non è stata allegata la certificazione ISO 14001 che consente l'ulteriore riduzione del 20 % della provvisoria. Si attiva pertanto la procedura di soccorso istruttorio;
- il DGUE prodotto dall'operatore economico UNI-EDIL SRL (RTI) non è conforme al modello predisposto dalla S.A. Manca la parte VI. Si attiva pertanto la procedura di soccorso istruttorio;
- il DGUE prodotto dall'operatore economico GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. (RTI) non è conforme al modello predisposto dalla S.A. Manca la parte VI. Si attiva pertanto la procedura di soccorso istruttorio;
- il DGUE prodotto dall'operatore economico OTTOLINI LEGNAMI S.R.L. (RTI) è incompleto, non è compilato dalla parte III alla parte VI. Si attiva pertanto la procedura di soccorso istruttorio;
- il DGUE prodotto dall'operatore economico CALDANA PAOLO (RTI) non è conforme al modello predisposto dalla S.A. Manca la parte VI. Si attiva pertanto la procedura di soccorso istruttorio;

Per tutti gli altri concorrenti la Documentazione risulta conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara e sono ammessi alla successiva fase di gara.

Si da atto che le segnalazioni riportate da alcuni operatori economici partecipanti in merito al casellario penale non sono rilevanti ai fini della presente procedura di gara d'appalto.

Il Presidente dispone:

- di attivare il soccorso istruttorio attraverso il sistema SATER nei confronti degli indicati operatori economici, integrando la documentazione richiesta entro e non oltre il 18/12/2020 ore 12.00, pena l'esclusione.
- Di disporre la pubblicazione di tutti gli atti di gara sono pubblicati in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante [www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it) - Area bandi.

La seduta odierna è stata sospesa alle ore 10,30; le operazioni di gara sono state riprese alle ore 13,00; Le operazioni di gara sono state sospese nuovamente alle ore 13,45 e riprese alle ore 14,45; La seduta di gara termina alle ore 16,00.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Responsabile P.O della Stazione Unica Appaltante: dott.ssa Giordana Pinardi

(documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante : Gloria Tanzi

(documento firmato digitalmente)

**STAZIONE UNICA APPALTANTE  
PROVINCIA DI PARMA**

**PROCEDURA APERTA**

**L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI  
MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA ISTITUTO ULIVI  
C.U.P. D99F19000040003 C.I.G. 85146775BD  
Verbale n. 2 seduta pubblica del 21/12/2020  
Riscontro soccorso istruttorio**

In questo giorno 21/12/2020, alle ore 16,00 tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), in modalità “Seduta Virtuale”, nella seconda seduta pubblica di gara, richiamato il precedente verbale del 15/12/2020, il seggio di gara composto dalla Dott.ssa Giordana Pinardi, in qualità di Presidente e dalla Sig.ra Gloria Tanzi, in qualità di segretario verbalizzante, verificare l’esito del soccorso istruttorio nei confronti dei concorrenti più sotto elencati.

- l’operatore economico ISAM srl con riferimento alla categoria scorporabile OS32 non ha indicato se in possesso di tutti i requisiti a norma dell’art. 90 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207. No è stato dato riscontro alcuno al soccorso istruttorio. Pertanto ISAM srl è escluso dalla procedura di gara;
- l’operatore economico POLEDIL DI MONTANARI VANNA ha prodotto quanto richiesto nei termini ed è pertanto ammesso alla successiva fase di gara
- il Raggruppamento Temporaneo d’imprese SOL. EDIL. SRL - GI. VI. COSTRUZIONI SRL. - TECNOCOPERTURE ENGINEERING S.R.L. ha prodotto quanto richiesto nei termini ed è pertanto ammesso alla successiva fase di gara. Si da in particolare atto che SOL. EDIL. SRL ha prodotto la certificazione SOA aggiornata contenente la qualificazione per la categoria OG2
- l’operatore economico EDILSTRADE BUILDING SPA ha prodotto quanto richiesto nei termini ed è pertanto ammesso alla successiva fase di gara
- l’operatore economico UNI-EDIL SRL (RTI) ha prodotto quanto richiesto nei termini ed è pertanto ammesso alla successiva fase di gara
- l’operatore economico OTTOLINI LEGNAMI S.R.L. (RTI) ha prodotto quanto richiesto nei termini ed è pertanto ammesso alla successiva fase di gara
- l’operatore economico CALDANA PAOLO (RTI) ha prodotto quanto richiesto nei termini ed è pertanto ammesso alla successiva fase di gara
- Il seggio di gara rileva che l’operatore economico GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. (RTI) non ha presentato nei termini il DGUE parte VI. Attivata la verifica di ricezione sulla piattaforma, si riscontra che la comunicazione a PEVIT S.R.L. (mandataria) non è andata a buon fine. Si allega la ricevuta scaricata dalla piattaforma SATER. Risulta pertanto necessario riaprire i termini del soccorso istruttorio per permettere all'operatore di produrre il DGUE parte VI conforme al modello predisposto dalla S.A.

Terminate le operazioni sulla piattaforma, il Presidente dispone:

- di riaprire i termini per il soccorso istruttorio nei confronti dell'operatore economico RTI PEVIT S.R.L. (mandataria) - GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. mandante, consentendo per le ragioni sopra specificate di produrre il DGUE parte VI entro e non oltre il 31/12/2020 ore 12.00, pena l'esclusione.
- Di disporre la pubblicazione di tutti gli atti di gara sono pubblicati in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante [www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it) - Area bandi.

La seduta odierna è stata sospesa alle ore 17,00; le operazioni di gara sono state riprese il 22/12/2020 alle ore 10,00 fino alle ore 11,00.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Responsabile P.O della Stazione Unica Appaltante: dott.ssa Giordana Pinarci

(documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Gloria Tanzi

(documento firmato digitalmente)



**STAZIONE UNICA APPALTANTE  
PROVINCIA DI PARMA**

**PROCEDURA APERTA**

**AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI  
MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA ISTITUTO ULIVI**

**C.U.P. D99F19000040003 C.I.G. 85146775BD**

**Verbale n. 3 seduta pubblica del 04/01/2021**

**Riscontro soccorso istruttorio e apertura offerte economiche**

In questo giorno 04/01/2021, alle ore 9.30 tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito: SATER), in modalità "Seduta Virtuale", come previsto nel bando di gara si procede, nella seconda seduta pubblica, a dare riscontro alla procedura di soccorso istruttorio.

La sottoscritta Responsabile di P.O. della Stazione Unica Appaltante, Dott.ssa Giordana Pinardi, Presiede la seduta di gara, ed assiste in qualità di segretario verbalizzante la Sig.ra Gloria Tanzi Istruttore Amministrativo della Provincia di Parma.

Il Presidente di seggio, visto il verbale n. 2 del 21/12/2020, prende atto che l'operatore economico RTI PEVIT S.R.L. (mandataria) - GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. mandante, ha prodotto il DGUE parte VI nei termini indicati ed è pertanto ammesso alla successiva fase di gara.

Si da atto che la piattaforma lavora a rilento e occorre salvare le operazioni effettuate diverse volte prime che vadano a buon fine.

Si procede quindi all'apertura delle offerte economiche ed alla determinazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2 del Codice mediante le funzionalità del sistema SATER ed all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla stessa.

L'offerente aggiudicatario risulta l'operatore economico RTI PEVIT S.R.L. (mandataria) con sede legale in Via Della Pieve, 15 Baselga Di Pine' - (TN) partita IVA 07850490637 - GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. (mandante) con sede legale in Via G. Orsi n. 70 80128 Napoli partita IVA 04197120639

**Valore Offerta**  
€ 463.987,79

**Ribasso**  
€ 127.607,00

**Ribasso %**  
21,57

I costi della manodopera sono stati quantificati nell'offerta economica in euro 293.500,00.

A norma dell'art. 97 comma 3 del Codice, si richiede al Responsabile Unico del Procedimento la verifica di congruità delle offerte al fine di permettere di formulare la proposta di aggiudicazione.

Si allega alla presente il prospetto elaborato dalla piattaforma SATER.

Il Presidente dispone la pubblicazione di tutti gli atti di gara in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante [www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it) - Area bandi.

La seduta di gara termina alle ore 11.30 circa

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: dott.ssa Giordana Pinardi  
(documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Gloria Tanzi  
(documento firmato digitalmente)

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	E-Mail	Registro di Sist	Titolo docum	Stato	Data ricezione
RTI EDILCIDO S.R.L. - DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	05930561211	IT059305612	Villaricca	EDILCIDO@PI333763-20		RTI - EDILCIDO	Inviato	03/12/2020 18.40.02
ISAM S.R.L.	11665510159	IT116655101	Roma	ISAMPEC@PI340684-20		Senza Titolo	Inviato	10/12/2020 09.06.22
RTI S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. - ZENNARO LEGNAMI	00975880345	IT009758803	Parma	SGC@PEC.01341994-20		LEGALE RAPP	Inviato	10/12/2020 16.39.45
RTI CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L. - METALLEGNO S.R.	03782970986	IT037829709	Puegnago del C	consorzio@PI342455-20		Senza Titolo	Inviato	11/12/2020 09.00.08
POLEDIL DI MONTANARI VANNA	MNTVNN53B52A	IT015956003	Reggio nell'Emi	POLEDILRE@PI342512-20		Senza Titolo	Inviato	11/12/2020 09.22.40
RTI SOL.EDIL. S.R.L. - GI. VI. COSTRUZIONI SRL - TECNOCOPERTU	07879870637	IT078798706	Napoli	SOL.EDILSR@PI342684-20		Senza Titolo	Inviato	11/12/2020 10.11.19
EDILSTRADE BUILDING SPA	00103110334	IT001031103	Piacenza	EDILSTRAD@PI342737-20		Senza Titolo	Inviato	11/12/2020 10.30.43
RTI COSTRUZIONI BARBIERI - S.R.L. - UNI-EDIL S.R.L.	01512280346	IT015122803	Parma	INFO@PEC@PI342748-20		PROVINCIA LI	Inviato	11/12/2020 10.35.26
RTI EDIL.GE.CO. S.R.L. - SINTESI S.R.L.	01611280346	IT016112803	Parma	EDILGECO@PI343014-20		Senza Titolo	Inviato	11/12/2020 11.49.16
RTI ABBATI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	01842530345	IT018425303	Roccabianca	abbaticostr@PI343020-20		Lavori di migl	Inviato	11/12/2020 11.51.14
ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L.	03673620161	IT036736201	Medolago	ARTEDILCA@PI343332-20		SOPRALLUOC	Inviato	11/12/2020 12.49.43
RTI VALLERIANI ENRICO SRL - ROSETO CALCESTRUZZI S.R.L.	02017550670	IT020175506	Basciano	vallerianier@PI343699-20		Senza Titolo	Inviato	11/12/2020 15.57.02
RTI PEVIT S.R.L. - GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE	07850490637	IT078504906	Baselga di Pinè	PEVIT@TP@PI343871-20		Istanza	Inviato	11/12/2020 16.59.33
RTI CALDANA PAOLO - OTTOLINI LEGNAMI S.R.L.	CLDPLA63L21G9	IT022987202	Povegliano Ver	paolo.cald@PI343884-20		Senza Titolo	Inviato	11/12/2020 17.12.44
GIPA COSTRUZIONI S.R.L.	06767090720	IT067670907	Barletta	COSTRUZIC@PI343888-20		Senza Titolo	Ritirata	11/12/2020 17.18.48
RTI COCCIA VINCENZO S.R.L. - PLASTICA VOMANO 2 SRL	01690180672	IT016901806	Mosciano Sant'	COCCIAVIN@PI343901-20		Senza Titolo	Inviato	11/12/2020 17.37.46
ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS	03811731201	IT038117312	Zola Predosa	acreidecon@PI344039-20		Senza Titolo	Inviato	12/12/2020 08.17.55

Salta ai contenuti [k]  
 Salta al menu principale [n]  
 Salta alla home [h]



## Verifica Anomalia

### Compilatore

Giordana Pinardi

### Data

04/01/2021 11:06:55

### Estremi della Gara

<b>Registro di Sistema Bando</b>	<b>Fascicolo di Sistema</b>	<b>Stazione Appaltante</b>	
PI313130-20	FE042217	PROVINCIA DI PARMA	
<b>Criterio di Aggiudicazione Gara</b>	<b>Offerte Anomale</b>	<b>Modalità di partecipazione</b>	<b>Criterio Formulazione Offerta Economica</b>
Prezzo più basso	Esclusione automatica	Telematica	Percentuale
<b>CIG</b>	<b>CUP</b>	<b>Atto indizione</b>	<b>Data Atto Indizione</b>
85146775BD		determinazione	13/11/2020

### Oggetto

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA ISTITUTO ULIVI

### Estremi del Lotto

<b>Numero Lotto</b>	<b>CIG</b>	<b>Descrizione</b>
1	85146775BD	MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA ISTITUTO ULIVI

### Base d'Asta Lotto

591.594,78

### Media Ribassi

20,7809090909

### Media Scarti

1,9074242424

### Parametro per esclusione automatica

10

### Soglia Anomalia

21,8299924242

Ragione Sociale	Valore Offerta	Ribasso	Ribasso %	Taglio Delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta
RTI SOL.EDIL. S.R.L. – GI. VI. COSTRUZIONI SRL. – TECNOCOPERTURE ENGINEERING S.R.L.	433.461,50	158.133,28	26,73	Ali	0	Anomalo
RTI COCCIA VINCENZO S.R.L. – PLASTICA VOMANO 2 SRL	439.732,40	151.862,38	25,67	Ali	0	Anomalo
RTI VALLERIANI ENRICO SRL – ROSETO CALCESTRUZZI S.R.L.	442.749,53	148.845,25	25,16		4,3790909091	Anomalo
RTI EDILCIDO S.R.L. – DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	452.865,80	138.728,98	23,45		2,6690909091	Anomalo
ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice SPADA COSTRUZ...	460.083,26	131.511,52	22,23		1,4490909091	Anomalo
RTI EDIL.GE.CO. S.R.L. – SINTESI S.R.L.	460.142,42	131.452,36	22,22		1,4390909091	Anomalo
RTI PEVIT S.R.L. – GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.	463.987,79	127.606,99	21,57		0,7890909091	
RTI ABBATI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA: ABBATI COSTRUZIONI...	464.401,90	127.192,88	21,5		0,7190909091	
RTI COSTRUZIONI BARBIERI – S.R.L. – UNI-EDIL S.R.L.	469.430,46	122.164,32	20,65		0	
ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L.	476.470,44	115.124,34	19,46		0	
RTI CONSORZIO STABILE COSTRUCENDO S.R.L. – METALLEGNO S.R.L. Esecutrice GLOB.SER. – SOCIETA' COOPE...	482.090,59	109.504,19	18,51		0	
POLEDIL DI MONTANARI VANNA	482.268,06	109.326,72	18,48		0	
EDILSTRADE BUILDING SPA	500.725,82	90.868,96	15,36		0	
RTI S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. – ZENNARO LEGNAMI S.R.L.	515.397,37	76.197,41	12,88	Ali	0	
RTI CALDANA PAOLO – OTTOLINI LEGNAMI S.R.L.	529.122,37	62.472,41	10,56	Ali	0	

**STAZIONE UNICA APPALTANTE**

**PROCEDURA APERTA**

**AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO**

**PALESTRA ISTITUTO ULIVI**

**C.U.P. D99F19000040003 C.I.G. 85146775BD**

**Verbale n. 4 seduta pubblica del 22/01/2021**

**Riscontro congruità costi manodopera e formulazione proposta di aggiudicazione**

In questo giorno 22/01/2021, alle ore 10.30 tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito: SATER), in modalità "Seduta Virtuale", come previsto nel bando di gara si procede a dare riscontro in merito alla congruità dell'offerta.

La sottoscritta Responsabile di P.O. della Stazione Unica Appaltante, Dott.ssa Giordana Pinardi, Presiede la seduta di gara, ed assiste da remoto in qualità di segretario verbalizzante la Sig.ra Gloria Tanzi Istruttore Amministrativo della Provincia di Parma.

Il Presidente di seggio, richiamato il precedente verbale del 04/01/2021, prende atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paola Cassinelli con atto del 21/01/2021 ha attestato che l'offerta dell'operatore economico RTI PEVIT S.R.L. (mandataria) GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. (mandante) risulta essere congrua.

Pertanto, l'offerente aggiudicatario risulta l'operatore economico RTI PEVIT S.R.L. (mandataria) con sede legale in Via Della Pieve, 15 Baselga Di Pine' - (TN) partita IVA 07850490637 - GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. (mandante) con sede legale in Via G. Orsi n. 70 80128 Napoli partita IVA 04197120639

**Valore Offerta**  
€ 463.987,79

**Ribasso**  
€ 127.607,00

**Ribasso %**  
21,57

I costi della manodopera sono stati quantificati nell'offerta economica in euro 293.500,00.

Il Presidente dispone la pubblicazione di tutti gli atti di gara in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante [www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it) - Area bandi.

La seduta termina alle ore 12.45 circa. Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: dott.ssa Giordana Pinardi  
(documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Gloria Tanzi  
(documento firmato digitalmente)