



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 250 del 16/03/2021**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "LICEO ULIVI DI PARMA: ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA - C.U.P. D99F19000040003 C.I.G. 85146775BD

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

Premesso che:

con decreto del Presidente n. 59 del 08/03/2021 è stato approvato il "rendiconto 2020 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio", dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2019-2021 elenco annuale 2019;

Visti:

il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il Ministro dell'Economie e della Finanza n. 87 del 01/02/2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 104 del 6/5/2019, nel quale viene previsto il finanziamento dell'intervento di: Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra, per € 800.000,00;

il Decreto n. 200 del 07/10/2019 di approvazione, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, del progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di "Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra", per complessivi € 800.000,00 (CUP: D99F19000040003):

la determina n. 1630 del 12/12/2019 di affidamento dell'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, presentazione autorizzazione sismica dei lavori di "Liceo

Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra”, all’ing. Claudio Ferrari dello studio di Ingegneria Alerre Engineering srl per €. 49.483,20;

la determina n. 294 del 26/03/2020 con la quale si è provveduto ad una modifica del QTE ed affidare i seguenti incarichi professionali:

- 1) collaudo statico, collaudo in corso d'opera DM 14/01/2008 dei lavori di "Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra", per complessivi € 7.612,80 all'ing. Giuliano Gennari
- 2) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ai sensi del D. Lgs 81/08, dei lavori di "Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra", per complessivi € 13.829,92 al Geom. Simone Rossi,
- 3) diagnosi energetica, pratica conto termico dei lavori di "liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico palestra", per complessivi € 16.494,40 all'ing. Massimo Bocchi,

la determina n. 305 del 30/03/2020 con la quale si è proceduto ad affidare:

- 1) rilievo geometrico strutturale per i lavori "Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra", per complessivi € 4.123,60 allo studio Effe;
- 2) indagini e consulenza geologica e sismica per i lavori "Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico palestra", per complessivi € 12.142,85 alla ditta EN GEO srl
- 3) prove in situ e di laboratorio necessarie per i lavori "Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico palestra", per complessivi € 4.026,00 al Laboratorio Geotecnologico emiliano srl
- 4) diagnosi di caratterizzazione delle strutture portanti lignee di copertura dei lavori di "liceo ulivi di Parma: adeguamento sismico palestra", per complessivi € 7.964,16 al Dott. Gianluca Capecci

il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza del 27/07/2020, prot. 16699;

il Decreto presidenziale n. 143 del 11/08/2020 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di "liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico palestra", di complessivi € 800.000,00;

la determina n. 1242 del 28/10/2020 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra", di complessivi € 800.000,00

le determinazioni n. 1323/2020 e n. 1344/2020 del Responsabile della UO SUA della Provincia di Parma con la quale è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'elenco prezzi a base d'asta, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dove contestualmente, con il medesimo atto sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

DATO ATTO:

che la Provincia di Parma per l'espletamento della presente gara, si è avvalsa del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), visto l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, co 2, e dell'articolo 52 D.Lgs. 50/2016;

che tutti gli atti di gara sono stati pubblicati in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante [www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it) - Area bandi;

Preso atto che:

con determinazione dirigenziale n. 58 del 25/01/2021 si è proceduto:

- ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, l'appalto dei suddetti lavori a RTI PEVIT S.R.L. (mandataria) con sede legale in Via Della Pieve, 15 Baselga Di Pine' - (TN) partita IVA 07850490637 - GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. (mandante) con sede legale in Via G. Orsi n. 70 80128 Napoli partita IVA 04197120639, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara del 21,57%.

- a dare atto che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 481.487,79 (di cui euro 463.987,79 per lavori ed Euro 17.500,00 per oneri di sicurezza);
- a dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica, da parte dell'Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà alla revoca del provvedimento;

Vista la comunicazione prot. 3380 del 9/02/2021 con la quale la Responsabile della UO SUA ha comunicato che la comprova dei requisiti della ditta RTI PEVIT S.R.L. (mandataria) con sede legale in Via Della Pieve, 15 Baselga Di Pine' - (TN) partita IVA 07850490637 - GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. (mandante) si è conclusa positivamente;

#### DETERMINA

di prendere atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra" alla ditta RTI PEVIT S.R.L. (mandataria) con sede legale in Via Della Pieve, 15 Baselga Di Pine' - (TN) partita IVA 07850490637 - GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. (mandante), avendo offerto un ribasso percentuale sul prezzo dei lavori a base d'asta pari a 21,57% - C.U.P. D99F19000040003 C.I.G. 85146775BD

di prendere atto del nuovo Quadro Tecnico Economico a seguito della procedura di gara è il seguente:

		DD 1242/2020	aggiudicazione
A1	lavori	€ 591.594,78	€ 463.987,79
A2	oneri per la sicurezza	€ 17.500,00	€ 17.500,00
A	totale	€ 609.094,78	€ 481.487,79
B1	iva 10% di A	€ 60.909,48	€ 48.148,78
B2	rilievi, accertamenti e indagini	€ 28.256,62	€ 28.256,61
B3	imprevisti	€ 9.245,81	€ 149.546,35
B4	spese tecniche (progetto esecutivo, DL, CSP, CSE, collaudo, CRE) iva compresa	€ 87.420,32	€ 87.420,32
B5	spese per pubblicità- ANAC- autorizzazioni	€ 642,59	€ 642,59
B6	Spese tecniche art. 113 DLGS 50/2016	€ 4.430,40	€ 4.497,56
B	totale somme a disposizione	€ 190.905,22	€ 318.512,21
C	Totale	€ 800.000,00	€ 800.000,00

di prendere atto che l'importo contrattuale è di € 481.487,79 (di cui euro 17.500,00 per oneri di sicurezza), oltre iva di legge e così per complessivi € 529.636,57;

di impegnare la spesa di € 529.636,57 all'interno del QTE complessivo di € 800.000, come da det. 1242/20, contabilizzato al PEG cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice Bilancio U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2021 nell'ambito della prenotazione d'impegno 558 sub.688 reiscritta per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020;

di dare atto che la spesa è finanziata da contributo Regione Emilia Romagna come da GR 1915/18 e Decreto.MIUR.87/19 accertato al PEG cap. 141000141300 (Regione Emilia Romagna - Contributo per Edilizia Scolastica), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Cod. Bil. E.4020102001 (Contributi agli investimenti da Regioni) del Bilancio 2021 nell'ambito dell'accertamento 334 reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 59 del 8/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020.

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;  
di dare comunicazione alla ditta affidataria dell'avvenuto impegno contabile ai sensi dell'art. 191 degli Enti locali

di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio "appalti e contratti" dell'Ente al fine di procedere alla stipula del contratto di appalto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

di dare atto che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale

# ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

## PRP - 920 / 2021

Esercizio 2021

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2021

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	215450220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	Sub-Impegno 639 / 2021  / D99F19000040003	04 - Istruzione e diritto allo studio  02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  2020109 - Beni immobili  2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	140.367,69
S	215450220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	Sub-Impegno 688 / 2021	04 - Istruzione e diritto allo studio  02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  2020109 - Beni immobili  2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	529.636,57
Totale Sub-Impegni					670.004,26
S	215450220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	Variazione Sub-Impegno 641 / 2021  / D99F19000040003	04 - Istruzione e diritto allo studio  02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  2020109 - Beni immobili  2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	-67,16
S	215450220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	Variazione Sub-Impegno 642 / 2021  / D99F19000040003	04 - Istruzione e diritto allo studio  02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  2020109 - Beni immobili  2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	67,16
Totale Variazione Sub-Impegni					0,00



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **250 / 2021**

Proposta n. 920/2021

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "LICEO ULIVI DI PARMA: ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA - C.U.P. D99F19000040003 C.I.G. 85146775BD

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 215450220000/0  
Cod.V Livello 1030209008 - Sub-Impegno n.688/2021 – euro €529.636,57  
----*

*Rif. Bil. PEG 215450220000/0  
Cod.V Livello 1030209008 - Sub-Impegno n.639/2021 – euro €140.367,69  
----*

*Rif. Bil. PEG 215450220000/0  
Cod.V Livello 1030209008 - Var. Sub-Impegno n.641/2021 – euro -€67,16  
----*

*Rif. Bil. PEG 215450220000/0  
Cod.V Livello 1030209008 - Var. Sub-Impegno n.642/2021 – euro €67,16  
----*

Parma, li 16/03/2021

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale

