



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1176 del 30/09/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO C.A. DEGLI ISTITUTI MELLONI/RONDANI DI PARMA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - CUP D92B21000040006 C.I.G. 931837457C". PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO che:

con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 17.01.2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022 - 2024 e presentato lo schema di Bilancio di Previsione 2022-2024, successivamente approvato in via definitiva con deliberazione n. 6 del 28.01.2022;

con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 in data 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

con Decreto del Presidente n. 51 del 28.02.2022 si è proceduto al riaccertamento ordinario 2021 dei residui attivi e passivi;

con Determina n. 439 del 21/4/2022 sono state approvate variazioni compensative al PEG ex art. 5 quater lettera a) DLGS 267/2000 inerenti l'intervento in oggetto;

Considerato che, nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

Visto che con nota del 9/3/2022, prot. 12905 il MIUR (nostro prot. 6415/2022) ha comunicato che l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";

DATO ATTO che:

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

con determinazione n. 1745 del 07/12/2021 si procedeva ad affidare l'incarico per la redazione del progetto definitivo esecutivo degli interventi in oggetto all'arch. Cristina Muzzi, istruttore direttivo tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;

è stato necessario scomporre il progetto relativo a "Interventi di Manutenzione Straordinaria MELLONI/RONDANI", in 4 progetti autonomi e funzionali, così da poterli appaltare e gestire in tempi e modi indipendenti tra di loro, al fine di recare il minor disagio possibile alle istituzioni scolastiche e agli studenti stessi;

con Decreto del Presidente n. 88 del 07/04/2022 si è proceduto ad approvare l'elenco degli interventi da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e nel conseguente aggiornamento dell'annualità 2022;

in data 25/05/2022 è stata pubblicata la graduatoria rimodulata degli interventi ricompresi nel Decreto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 denominato "secondo piano per le Province e Città Metropolitane", nella quale è inserito l'intervento in oggetto

con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022 è stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto Presidenziale n. 149 del 24/06/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento c.a. degli Istituti Melloni/Rondani di Parma (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avente un quadro tecnico economico di complessivi € 412.000;

con D.D. 788 del 11/07/2022 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

espletate le procedure di gara, con Determinazione 1032 del 06/09/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, all'operatore economico MAMI COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Via Della Pisana 278 - 00163 Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. IT13282441008, che ha offerto un ribasso percentuale del 22,21% per un valore offerto pari ad euro 248.273,29 oltre iva;

Vista la comunicazione del 22/09/2022, prot. 29429, con cui il funzionario Responsabile della Stazione Unica appaltante ha comunicato che la comprova dei requisiti si è conclusa positivamente;

Richiamata la Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 di ANAC secondo la quale la Stazione Appaltante deve effettuare un versamento pari a € 225,00;

DETERMINA

di prendere atto dell'efficacia dell'aggiudicazione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO C.A. DEGLI ISTITUTI MELLONI/RONDANI DI PARMA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - CUP D92B21000040006" alla ditta MAMI COSTRUZIONI S.r.l. (C.I.G. 931837457C), con sede legale in Via Della Pisana 278 - 00163 Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. IT13282441008, avendo la stessa offerto un ribasso del 22,21%;

di dare pertanto atto che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 248.273,29 (di cui euro 221.435,29 per lavori ed Euro 26.838,00 per oneri di sicurezza), oltre iva per complessivi euro 302.893,41;

di prendere atto che il nuovo Quadro Tecnico Economico a seguito della procedura di gara risulta essere il seguente:

		DP 149/2022	aggiudicazione	differenza
A.1	Importo dei lavori a base d'asta Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	284.657,78	221.435,29	-63.222,49
A.2	importo a base di gara	311.495,78	248.273,29	-63.222,49
B.1	Iva su A al 22%	68.529,07	54.620,12	-13.908,95
B.2	Imprevisti Iva 22% inclusa Spese tecniche CSE e contabilità (IVA e contributi inclusi)	5.058,84	5.108,84	50,00
B.3	ANAC Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 DLGS 50/2016	20.411,39	20.411,39	0,00
B.4	ANAC	275,00	225,00	-50,00
B.5	113 DLGS 50/2016	6.229,92	6.229,92	0,00
B.6	ribasso compresa iva		77.131,44	77.131,44
B.7	totale a disposizione	100.504,22	163.726,71	63.222,49
C	TOTALE	412.000,00	412.000,00	0,00

di effettuare a favore di ANAC (ai sensi della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021), un versamento pari a € 225,00 comprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico economico alla voce "B4 ANAC";

di impegnare la somma di € 303.118,41 (302.893,41 +225,00) all'interno del QTE approvato con DP 149/2022 per complessivi € 412.000,00 a carico del capitolo di PEG 215450220002 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021, messa in sicurezza e riqualf. edilizia scolastica), Missione IV (Istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), cod. V livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022 (IMP. 424/22 sub. 1061-1062/22);

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con parte del contributo del MIUR, assegnato con D.M. n. 13 del 08/01/2021 rimodulato, confluito in PNRR accertato al capitolo 136500136702 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4- C1-I3.3) - DM 13.2021,), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli Investimenti) cod. V livello

4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche)
del bilancio 2022-2024, annualità 2022 (ACC. 268/22);

che la spesa di cui sopra è esigibile nell'esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della
Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1176 / 2022**

Proposta n. 3225/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO C.A. DEGLI ISTITUTI MELLONI/RONDANI DI PARMA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - CUP D92B21000040006 C.I.G. 931837457C". PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220002/0 - AGG.NE MAMI COSTRUZIONI S.r.l.
Cod.V Livello 2020109003
- Sub-Impegno n.1061/2022 - euro €302.893,41

Rif. Bil. PEG 215450220002/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Sub-Impegno n.1062/2022 - euro €225,00

Parma, li 03/10/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale