



## PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**n. 1219 del 10/10/2022**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO P. GIORDANI DI PARMA C.U.P. D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)". PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

### IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

VISTI:

la deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2022-2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

la delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

CONSIDERATO che il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 Febbraio 2022;

RECEPITE le successive variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024 ed in particolare:

- la II variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) adottata con Decreto del Presidente 20 aprile 2022 n.95, con la quale venivano istituiti i capitoli relativi ai fondi del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR);

- la III variazione al PEG 2022-2024 adottata con determinazione del Dirigente Finanziario n. 439/2022 con la quale venivano cofinanziati con fondi PNRR gli interventi soggetti a reinscrizione, tra cui quello in oggetto;

PREMESSO:

Che con decreto del Presidente n. 51 del 28/02/2022 è stato approvato il "rendiconto 2021 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio";

che con delibera di Consiglio 29 aprile 2022 n. 21 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;

CHE con Determina n. 439 del 21/4/2022 sono state approvate variazioni compensative al PEG ex art. 5 quater lettera a) DLGS 267/2000 fondi PNRR;

DATO ATTO che:

- l'intervento è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

- nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

- l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";

DATO ATTO che:

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

con determinazione n. 799 del 07/07/2021 si procedeva ad affidare i seguenti incarichi professionali:

- a) progettazione strutturale definitiva-esecutiva strutturale all'Ing. Roberto Curzio con studio in via Langhirano n. 59/a, 43124 Parma;
- b) progettazione architettonica definitiva/esecutiva all'Arch. Alberto Gioldini con studio in via Mainarda 1 a Felino, Parma;
- c) progettazione impiantistica, elettrica e meccanica, al p.i. Dante Coruzzi con studio in Via Cesare Battisti 3 a Langhirano (PR);
- d) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'Ing. Lorenzo Benassi con studio in via F. Cavallotti n. 35 a Parma;

con determinazione n. 1043 del 07/09/2022 si procedeva ad affidare i seguenti incarichi professionali:

- a) direzione lavori strutturali all'Ing. Roberto Curzio con studio in via Langhirano n. 59/a, 43124 Parma;

- b) direzione lavori architettonica all'Arch. Alberto Giroladini con studio in via Mainarda 1 a Felino, Parma;
- c) direzione lavori impiantistica, elettrica e meccanica, al p.i. Dante Coruzzi con studio in Via Cesare Battisti 3 a Langhirano (PR);
- d) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Lorenzo Benassi con studio in via F. Cavallotti n. 35 a Parma;
- e) collaudo statico all'Ing. Antonio Troni con studio in Noceto PR, via Vivaldi n. 4;

in data 25/05/2022 è stata pubblicata la graduatoria rimodulata degli interventi ricompresi nel Decreto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 denominato "secondo piano per le Province e Città Metropolitane", nella quale è inserito l'intervento in oggetto

con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022, è stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto Presidenziale n. 155 del 01/07/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria all'istituto P. Giordani di Parma (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avente un quadro tecnico economico di complessivi € 750.000,00;

con DD n. 806 del 14/07/2022 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., evidenziando un importo a base di gara di Euro 619.000,00, di cui euro 29.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

espletate le procedure di gara, con Determinazione 1076 del 15/09/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via non efficace, all'operatore economico C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 41, Pomigliano d'Arco (NA) C.F. e P.IVA 06025851210 che ha offerto un ribasso del 22,886%;

Vista la comunicazione del 06/10/2022 con cui il funzionario Responsabile della Stazione Unica appaltante ha comunicato di aver acquisito la documentazione dell'O.E., a comprova dei requisiti richiesti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 di ANAC secondo la quale la Stazione Appaltante deve effettuare un versamento pari a € 375,00;

#### DETERMINA

di prendere atto dell'efficacia dell'aggiudicazione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO P. GIORDANI DI PARMA C.U.P. D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3))" alla ditta C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 41, Pomigliano d'Arco (NA) C.F. e P.IVA 06025851210, avendo la stessa offerto un ribasso del 22,886%;

di dare pertanto atto che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 483.972,60 di cui euro 454.972,60 per lavori ed euro 29.000,00 per oneri per la sicurezza oltre iva per un totale di euro 532.369,86;

di prendere atto che il nuovo Quadro Tecnico Economico a seguito della procedura di gara risulta essere il seguente:

		DD 1043/2022	aggiudicazione	differenza
--	--	--------------	----------------	------------

A1	Importo lavori a base d'asta	590.000,00 €	454.972,60 €	-135.027,40
A2	oneri per la Sicurezza (non soggetti a Ribasso d'asta)	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00
A	totale lavori a base di gara	619.000,00 €	483.972,60 €	-135.027,40
B	Somme a disposizione			
B1	iva 10% di A	61.900,00 €	48.397,26 €	-13.502,74
B2	Spese tecniche per Progettazione definitiva/esecutiva, DL, CSP, CSE, Collaudo comprensive di IVA e spese previdenziali	58.681,16 €	58.681,16 €	0,00
B4	indagini specialistiche (det. 1504/21) IVA compresa	724,68 €	724,68 €	0,00
B5	Imprevisti IVA compresa	4.748,47	4.748,47	0,00
B6	art.113 D.Lgs. 50/2016	4.570,69	4.570,69	0,00
B7	Contributo ANAC	375,00 €	375,00	0,00
B8	ribasso		148.530,14	148.530,14
B	<b>SOMMANO</b>	<b>131.000,00</b>	<b>266.027,40</b>	135.027,40
C	<b>Totale A+B</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>

di effettuare a favore di ANAC (ai sensi della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021), un versamento pari a € 375,00 comprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico economico alla voce "B7 ANAC";

di impegnare la spesa di € 532.744,86 (€ 532.369,86+€ 375,00) all'interno del QTE complessivo di € 750.000,00, riscritto per la quota residua di € 749.275,32, al cap. 215450220002 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 messa in sicurezza e riqualif. edilizia scolastica), Missione IV (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), cod. V livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, agli impegni 426/2022 (sub. 1107/22 e 1108/22) e 428/2022 (sub. 837/22 e 840/22);

che l'intervento è finanziato:

- per € 651.318,33 con parte del contributo del MIUR, assegnato con D.M. n. 13 del 08/01/2021 rimodulato, confluito in fondi PNRR, accertato al capitolo 136500136702 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4- C1-I3.3) - DM 13.2021), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli Investimenti) cod. V livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del bilancio 2022-2024, annualità 2022 (accertamento 269/2022);
- per € 97.956,99 con fondo pluriennale vincolato (FPV) proveniente da parte dei contributi del MIUR riscossi nel 2021;

di stabilire l'esigibilità dell'obbligazione entro il 31/12/2023 accogliendo le richieste di esigibilità posticipata al 2023 attraverso provvedimento formale di Riaccertamento dei Residui attivi e passivi 2022;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1219 / 2022**

Proposta n. 3385/2022

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO P. GIORDANI DI PARMA C.U.P. D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)". PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220002/0  
- Sub-Impegno n.840/2022 – euro €375,00  
----

Rif. Bil. PEG 215450220002/0  
Cod.V Livello 2020109003  
- Sub-Impegno n.837/2022 – euro €29.581,67  
----

Rif. Bil. PEG 215450220002/0  
Cod.V Livello 2020109003  
- Sub-Impegno n.1107/2022 – euro €502.788,19  
----

Parma, li 13/10/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
**MENOZZI IURI**  
con firma digitale

