



**PROVINCIA
DI PARMA**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 199 del 21/02/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ITIS BERENINI DI FIDENZA CUP D58B20000610001 - CIG 9445459F55 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)". PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 60 del 12.12.2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023 - 2025;

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 22.12.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

- il decreto del Presidente n. 10 del 23/01/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

- nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

- l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";

DATO ATTO che:

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

con determinazione n. 1153 del 08/09/2021, si procedeva ad affidare gli incarichi per la redazione del progetto definitivo esecutivo degli interventi in oggetto ai seguenti professionisti:

- a) progettazione di fattibilità e definitiva-esecutiva architettonica, impiantistica e strutturale degli interventi all'Ing. Andrea Mazzoli con studio in P.zza Matteotti n. 13, 42020 Reggio Emilia;
- b) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al geom. Davide Chiesa con studio in via Sporzana n. 38 a Parma;

con determinazione n. 812 del 15/07/2022 si procedeva ad affidare i seguenti incarichi professionali:

- a) direzione Lavori comprensiva di contabilità, all'Ing. Andrea Mazzoli con studio in P.zza Matteotti n. 13, 42020 San Polo d'Enza Reggio Emilia;
- b) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al geom. Geom. Davide Chiesa con studio in via Sporzana n. 38 a Parma;

con determinazione n. 1004 del 31/08/2022 si procedeva ad affidare i seguenti incarichi professionali:

collaudo statico all'Ing. Delrio Valerio con studio in via XXV Aprile 2 - 43037 Lesignano Bagni PR;

con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022, è stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto Presidenziale n. 166 del 07/07/2022 si procedeva ad approvare il progetto definitivo dei lavori del 1° stralcio funzionale da eseguirsi nei laboratori nell'ambito degli INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ITIS BERENINI. CUP D58B20000610001, di cui al DP109/2022, di complessivi € 95.000,00;

con determinazione n. 778 del 07/07/2022 si procedeva ad affidare i lavori del I stralcio funzionale alla Ditta EUREDIL S.r.l. P.I. 01948190341 con sede in Langhirano (PR), per un importo contrattuale di € 83.000,27, comprensivo di € 1.628,05 per oneri della sicurezza, oltre ad € 8.300,03 per IVA di legge così per un totale di € 91.300,30;

con Decreto Presidenziale n.220 del 03/10/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "manutenzione straordinaria all'ITIS Berenini di Fidenza" CUP D58B20000610001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avente un quadro tecnico economico di complessivi € 600.000,00;

con DPCM del 28/07/2022 sono state attribuite all'intervento risorse aggiuntive pari al 10% di quelle inizialmente assegnate, derivanti dal "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" istituito dall'art. 26 c. 7 del D.L. n. 50/2022;

con DD n. 1213 del 06/10/2022 sono state fornite dal RUP le indicazioni operative per la procedura di gara;

con DD n. 1243 del 13/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del II stralcio dell'intervento, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del DL n.77/2021;

con DD n. 1241 del 13/10/2022 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., evidenziando un importo a base di gara di Euro 358.529,47, di cui euro 2.364,88 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

espletate le procedure di gara, con Determinazione n. 1479 del 23/11/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, all'operatore economico RAG COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Delle Industrie Lotto 28 snc, 80027 Frattamaggiore (NA) C.F. e P.IVA 09303271218 che ha offerto un ribasso del 21,833%;

con DD n. 1580 del 07/12/2022 si è proceduto ad approvare il quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'assegnazione con DPCM 28/07/2022 delle risorse del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili", dell'importo totale di € 660.000;

Vista la comunicazione acquisita al prot. n. 3734 del 10/02/2023 con cui il funzionario Responsabile della Stazione Unica appaltante ha comunicato di aver acquisito la documentazione dell'O.E., a comprova dei requisiti richiesti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 di ANAC secondo la quale la Stazione Appaltante deve effettuare un versamento pari a € 225,00;

DETERMINA

di prendere atto dell'efficacia dell'aggiudicazione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ITIS BERENINI DI FIDENZA CUP D58B20000610001 - CIG 9445459F55 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3))" alla ditta RAG COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Delle Industrie Lotto 28 snc, 80027 Frattamaggiore (NA) C.F. e P.IVA 09303271218 che ha offerto un ribasso del 21,833%;

di dare pertanto atto che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 280.768,06 di cui euro 278.403,18 per lavori ed euro 2.364,88 per oneri per la sicurezza oltre iva per un totale di euro 308.844,87;

di prendere atto che il nuovo Quadro Tecnico Economico a seguito della procedura di gara risulta essere il seguente:

A.1.1	lavori a base d'asta II stralcio	278.403,18
A.1.2	Oneri sicurezza II stralcio	2.364,88
A.1.3	totale lavori II stralcio	280.768,06
A.2.1	lavori - I stralcio	81.372,22
A.2.2	somma per adeguamento prezzi - I stralcio	8.012,26
A.2.3	Oneri sicurezza - I stralcio	1.628,05

A.2.4	totale lavori - I stralcio	91.012,54
A.3	TOTALE LAVORI	371.780,59
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1.1	IVA lavori II stralcio	28.076,81
B.1.2	IVA lavori I stralcio	9.101,25
B.2	Lavori I stralcio (QTE approvato con DP 109 05/05/2022)	
B.3	spese tecniche progetto, DL, CSP, CSE comprese CNPAIA e iva	93.777,53
B.4.1	spese ANAC sui lavori I stralcio	30,00
B.4.2	spese ANAC sui lavori II stralcio	225,00
B.5.1	spese ANAC su incarico progettazione	30,00
B.5.1	fondo art. 113 D. Lgs 50/2016 - 2,0% II stralcio	7.170,59
B.5.2	fondo art. 113 D. Lgs 50/2016 - 2,0% I stralcio	1.100,59
B.6.1	imprevisti I stralcio	742,38
B.6.2	imprevisti II stralcio	9.414,47
B.7.1	ribasso I stralcio (iva compresa)	1.826,72
B.7.2	ribasso II stralcio (iva compresa)	85.537,56
B.8	somma per adeguamento prezzi DM 28/07/2022 - residua (dopo adeguamento I stralcio)	51.186,51
B.9	totale somme a disposizione	288.219,41
C	TOTALE INTERVENTO	660.000,00

di effettuare a favore di ANAC (ai sensi della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021), un versamento pari a € 225,00 comprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico economico alla voce "B4 ANAC";

di impegnare la spesa di € 309.069,87 (€ 308.844,87+€ 225,00) all'interno del QTE complessivo di € 660.000,00, imputata provvisoriamente al cap. 215450220009 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D58B20000610001 - IISS BERENINI FIDENZA), Missione IV (Istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), cod. V livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, agli impegni 423/22 (sub. 1052/22), 427/22 (sub. 880/22) e 1325/22, in attesa del provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui 2022, in via di approvazione ;

che la suddetta spesa è finanziata con parte del contributo del MIUR, assegnato con D.M. n. 13 del 08/01/2021 rimodulato, confluito in PNRR, integrato per € 60.000,00 dal contributo di cui all'art. 26 del DL n.50/2022, accertato provvisoriamente al capitolo 136500136709 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D58B20000610001 - IISS BERENINI FIDENZA), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli Investimenti) cod. V livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del bilancio 2022-2024, annualità 2022, accertamenti 267/22, 1828/22 e 2116/22, in attesa di reiscrizione con provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui 2022, in via di approvazione;

di stabilire l'esigibilità dell'obbligazione in oggetto nell'esercizio 2023 una volta preso atto delle variazioni relative al riaccertamento ordinario dei residui 2022, in fase di approvazione;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-
-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **199 / 2023**

Proposta n. 622/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ITIS BERENINI DI FIDENZA CUP D58B20000610001 - CIG 9445459F55 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)". PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 21/02/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale