
CRITERIO DESCRIZIONE  DELLA MIGLIORIA OFFERTA
U.M.

Quantità PREZZO UNITARIO

IMPORTO IMPORTO 

APPROVATO

2 2.1

Attività propedeutiche e di indagine funzionali all’inizio effettivo dei lavori e precisamente: verifica dei

tracciati delle linee interrate, indagini sugli impianti esistenti per il sezionamento dei medesimi,

campionamento ed analisi dei terreni di scavo a corpo 1 400,00 € 400,00 € 400,00 € SI

2 2.2
Implementazione di un sistema di controllo e monitoraggio attraverso una procedura che ricomprenda

una lista di nominativi preventivamente accettati
a corpo 1 400,00 € 400,00 € 0,00 € NO

2 2.3

Moderata nebulizzazione/bagnatura delle superfici durante le fasi di demolizione dell’edificio esistente

nonché nelle fasi di scarifica delle pavimentazioni e nelle fasi di scavo;

a corpo 1 300,00 € 300,00 € 300,00 € SI

2 2.4
Monitoraggio continuo delle polveri della durata di trenta giorni con impiego di centralina di

monitoraggio tipo CONTEC MPC1
a corpo 1 2.800,00 € 2.800,00 € 2.800,00 € SI

2 2.5
Periodic pulizia del cantiere, dell’acceso su via Monte Nero e della via esterne con uso di

motospazzatrici. Nei periodi di esecuzione degli scavi e delle demolizioni, tali pulizie saranno effettuate

a cadenza giornaliera.

a corpo 1 800,00 € 800,00 € 0,00 € NO

2 2.6
Le lavorazioni rumorose (quali taglio con flessibile o taglierina a disco) verranno confinate all’interno di

isole insonorizzate costituite da un perimetro rivestito con pannelli fonoisolanti tipo SILTE ACUSTIKO
a corpo 1 900,00 € 900,00 € 0,00 € NO

2 2.7
Maggiorazione per utilizzo di attrezzature e mezzi supersilenziati (minidumper, transpallet, escavatore,

ecc) ed escavatori ad alta efficienza motoristica
a corpo 1 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € NO

2 2.8

Monitoraggio mediante apposita strumentazione, costituita da Fonometro integratore in Classe 1 , per la

durata di tre giorni lavorativi da individuarsi, di concerto con la Direzione Lavori, in funzione delle

lavorazioni acusticamente più critiche previste.

a corpo 1 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € NO

2 2.9

Installazione di un sistema di allarme antintrusione a servizio del cantiere, posizionato sul perimetro del

cantiere, a tutela del medesimo e per evitare che il l’ingresso del cantiere stesso possa costituire un

percorso d’ingresso facilitato al complesso scolastico. a corpo 1 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € NO

3 /
Messa in disponibilità , gestione e utilizzo di piattaforma elettronica per la gestione della commessa ,

tipo Primus Platform o equivalente.
a corpo 1 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € SI
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4 4.1

Extracosto per Implementazione dell’impianto fotovoltaico di progetto fino al raggiungimento di una

potenza complessiva massima di 10kW , comprendente : Fornitura e posa di ulteriori n.16 pannelli di

potenza max 435 Wp cad. (potenza tot.

435x16= 6.96 kW) in aggiunta ai pannelli già previsti a progetto ; Fornitura e posa di n. 1 Inverter di

potenza nominale 10 kW in sostituzione di quello di progetto; Fornitura e posa di n. 1 quadro di campo

DC – 4 stringhe 1000V in sostituzione di quello di progetto; Fornitura e posa di n. 1 quadro di campo

AC trifase con SPI – 40A + meter trifase per monitoraggio flussi in sostituzione di quello previsto a

progetto; Fornitura e posa di materiale e opere di installazione; Fornitura, installazione e

configurazione di Software di gestione/monitoraggio ed App per dispositivo mobile

a corpo 1 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €

SI, si considera incluso l'adeguamento della linea di

collegamento al QGD-A e la relativa protezione

automatica e tutti gli oneri tecnici, progettuali e di

messa in servizio.

4 4.2

Extracosto per Miglioramento prestazioni dei serramenti esterni mediante utilizzo di vetrature in

configurazione "33.2silent be+15gas+4extrach+15gas+33.2 silent be" , con Ug=0,60 W/m2K ( in

sostituzione di quelle previste a progetto). a corpo 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €
SI, verificando che le cerniere delle ante siano in grado

di sopportare il maggiore peso dovuto alla terza lastra

4 4.3

Installazione sui serramenti delle aule (complessivamente 3x3=9 serramenti tipo F01 (dim. 7380x1470)) 

di un sistema di tende tecniche a rullo motorizzate per esterno con cassonetto in lega di alluminio  

verniciato a polveri epossidiche polimerizzate a forno, con n°1 radiocomando per ciascuna aula, cavi di 

tensionamento in acciaio e tessuto filtrante tipo Soltis92 con funzione di schermo termico microforato.  

Compresa integrazione all’impianto elettrico per la relativa alimentazione.

a corpo 1 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 €

SI, si considera inclusa la relativa protezione

automatica differenziale da installare nel quadro di

area/zona ed il rispettivo circuito; gli impianti delle

tende motorizzate dovranno essere indipendenti

rispetto agli altri circuiti. deve essere previsto il

recupero automatico in caso di vento forte.

5 /

Riduzione dei tempi previsti per l'appalto mediante estensione della settimana lavorativa a n° 6 giorni (da 

lunedì a sabato compreso); estensione dell’orario lavorativo giornaliero a n° 9 ore giornaliere;

Coinvolgimento di più squadre operative , accurata gestione e aggiornamento del cronoprogramma

operativo di cantiere, degli ordinativi e degli acquisti. a corpo 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € SI

6 6.1

Ampliamento dell’impianto di videosorveglianza esistente con l’installazione di n° 4 telecamere Dome da

esterno marca Wisenett serie Q – mod. QNV-6082R con Ottica 2,8mm, 5MPX IR 30 metri WDR e scheda

SD integrata, complete di box metallico di installazione.
a corpo 1 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € NO

6 6.2

Ampliamento dell’impianto antintrusione esistente con sostituzione dell’attuale centrale con una nuova

centrale di ultima generazione, con comunicatore GSM4GLTE e modulo LAN (completa dei moduli

aggiuntivi di espansione per accogliere sia i 14 rilevatori volumetrici presenti nell’attuale struttura

scolastica sia i nuovi rivelatori che saranno installati nel nuovo edificio), sostituzione della tastiera

d’ingresso, installazione di n° 10 rivelatori volumetrici da interno

a corpo 1 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 €

Si, si considera inclusa l'integrazione completa rispetto

all'impianto esistente, incluso l'eventuale sostituzione

di apparati e/o apparecchiature che dovessero rivelarsi

non idonee alla nuova configurazione; non sarà

accettato avere due impianti distinti che lavorino in

parallelo né eventuali riserve al corretto funzionamento

illustrate ed evidenziate a seguito dell'acquisizione

della commessa.

7 7.1

Realizzazione di incontri con l'istituzione scolastica, creazione e aggiornamento di una pagina facebook,

accompagnamento a visite guidate del cantiere ed esecuzione di prove di evacuazione, il tutto come

dettagliato nella Relazione di Offerta Tecnica

a corpo 1 400,00 € 400,00 € 0,00 € NO

7 7.2

Collocazione di monitor 32" nell'atrio d’ingresso dell'istituto, riportante gli aggiornamenti

sull’avanzamento del cantiere, compresa impiantistica di installazione, aggiornamento informazioni e

manutenzione per la durata del cantiere cad 1 500,00 € 500,00 € 0,00 € NO

7 7.3

Collocazione sulla recinzione di cantiere di una "Recinzione Didattica" costituita da pannelli informativi

con riportata la storia del Complesso Scolastico, la descrizione del progetto, immagini tridimensionali

del Nuovo Edificio. La recinzione didattica sarà composta da 2 pannelli di dimensioni pari a circa

150x150 cm e sarà dotata di illuminazione superiore per renderla visibile e leggibile anche in ore serali.
a corpo 1 500,00 € 500,00 € 500,00 € NORecinzione didattica

Riduzione dei tempi previsti 

per l'appalto

Impianto di 

videosorveglianza

Impianto antintrusione

Incontri con l'isituzione 

scolastica, pagina facebook, 

visite guidate e prove di 

evacuazione

Installazione di monitor 32" 

nell'atrio dell'istituto

Implementazione 

dell’impianto fotovoltaico

Miglioramento delle 

prestazioni dei serramenti

Installazione tende 

motorizzate filtranti



8 8.1
Restituzione BIM delle opere realizzate a livello di accuratezza "LOD F", curata da un BIM Coordinator

Certificato , come descritto nella Relazione di Offerta Tecnica
a corpo 1 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € SI

8 8.2

Manutenzione ordinaria dell’immobile e degli impianti per i primi due anni successivi al Verbale di

Ultimazione dei lavori, comprendente manutenzione ordinaria dei serramenti interni ed esterni ,

manutenzione ordinaria degli impianti meccanici con pulizia/sostituzione dei filtri (trimestrale), controllo

e integrazione dei fluidi, -

manutenzione ordinaria degli impianti elettrici con pulizia pannelli fotovoltaici e controllo di efficienza

dei medesimi, verifiche di corretto funzionamento dei dispositivi di protezione. Di tutti gli interventi

verrà redatto specifico report, con implementazione

e aggiornamento dei dati sul sistema di gestione precedentemente creato in BIM. Restano eclusi gli

interventi  di sostituzione per rotture dovute ad atti vandalici o manomissioni.

a corpo 1 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € NO

8 8.3

Fonritura e posa di Valvole a farfalla in esecuzione Lug , marca KSB mod. Ecoline-VFL, esenti da

manutenzione, con disco in acciaio AISI 316, manicotto in EPDM e stelo in acciaio inox in sostituzione

delle valvole previste a progetto per gli impianti meccanici. a corpo 1 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 € NO

9 9.1

Extracosto per l’approvvigionamento elettrico del cantiere, che sarà realizzato tramite fornitore che

garantirà una fornitura al 100% prodotta da fonti rinnovabili, che sarà documentata dai relativi Certificati

di Origine. a corpo 1 400,00 € 400,00 € 400,00 € SI

9 9.2

Extracosto per l’impiego di mezzi ibridi e i mezzi diesel utilizzati in cantiere rispetteranno il requisito

Euro 6 o superiore.

I trasporti pesanti saranno eseguiti con autocarri Diesel in Classe Euro 6. Tale requisito sarà imposto

anche ad eventuali fornitori terzi e subappaltatori.
a corpo 1 400,00 € 400,00 € 0,00 € NO

9 9.3
Extracosto per i mezzi d’opera non stradali: saranno impiegati mezzi aventi una efficienza motoristica

non inferiore allo standard Americano     STAGE V , ovvero allo standard Europeo TIER 5.
a corpo 1 300,00 € 300,00 € 0,00 € NO

10 /

L’Impresa Capiluppi Lorenzo, il Consorzio CITEA e le imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei

lavori, NON sono in possesso di Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di

validità o altra certificazione equivalente a corpo 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

11 /

L’Impresa Capiluppi Lorenzo, il Consorzio CITEA e le imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei

lavori, NON sono in possesso di Certificazione di Responsabilità Sociale ed Etica SA8000 o altra

certificazione equivalente a corpo 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

80.600,00 €

47.600,00 €

33.000,00 €

Valore complessivo delle 

migliorie APPROVATE

Valore complessivo delle 

migliorie NON APPROVATE

Mezzi d’opera non stradali 

con efficienza TIER 5 - 

STAGE V

Possesso certificazioni UNI 

EN ISO 14001

Possesso certificazione 

SA8000

Restituzione BIM delle opere 

realizzate

Manutenzione ordinaria 

dell’immobile e degli 

impianti per i due anni 

successivi al Verbale di 

Ultimazione Lavori

Fornitura di valvole garantite 

prive di manutenzione

Approvvigionamento 

elettrico da fonti rinnovabili

Impiego di mezzi d’opera ad 

alta efficienza motoristica

Valore complessivo delle 

migliorie


