



## PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**n. 1459 del 09/10/2024**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI SU IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTO L. DA VINCI - SEDE IN PARMA - CUP D92B24001470003 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

#### IL DIRIGENTE

##### VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

##### RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente n. 219 del 09/11/2023 recante la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024 - 2026, ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L., con cui è stato adottato il Documento unico di programmazione 2024 - 2026, che incorpora il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 ed il relativo Elenco Annuale 2024 adottato con richiamato decreto del Presidente n. 204 del 26/10/2023;
- la delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026;
- la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;
- il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;
- il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- la delibera di Consiglio Provinciale n. del 29/4/2024 avente per oggetto "3° Variazione Al Bilancio Di Previsione 2024-2026 Ed Aggiornamento Del Documento Unico Di Programmazione 2024-2026";

##### RICHIAMATI INOLTRE:

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 36/2023;

##### PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Provinciale ha necessità di realizzare, nel corrente anno, in alcuni Istituti superiori cittadini,

interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici necessari per il regolare svolgimento dell'attività didattica relativa all'anno scolastico 2024/2025;

- risulta necessario eseguire, in particolare, gli interventi previsti nel progetto "LAVORI SU IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTO L. DA VINCI - SEDE IN PARMA – CUP D92B24001470003";

#### CONSIDERATO CHE:

- il comma 1, dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice";
- il comma 2, del predetto articolo del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento";
- la Responsabile Unica del Progetto in questione, ai sensi di quanto indicato sopra, risulta essere l'Ing. Paola Cassinelli, responsabile di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da atto di conferimento di cui alla Determina Dirigenziale n. 2098/2023;

#### CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il comma 5 dell'Art. 41 del D.Lgs 36/2023 stabilisce che "la stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione";
- lo stesso comma indica che "per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso";

#### VALUTATO CHE:

- gli interventi in oggetto sono di manutenzione straordinaria e risulta possibile, anche nel rispetto dei principi di tempestività, efficacia, economicità e correttezza, omettere il primo livello di progettazione come previsto dall'art. 41, comma 5 del D.Lgs 36/2023;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 4 dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, per le caratteristiche, la tipologia e la dimensione degli interventi, la Stazione Appaltante ha ritenuto necessari, per il progetto esecutivo, i seguenti elaborati:
  - o relazione generale;
  - o computo estimativo dell'opera;
  - o quadro economico di progetto;

#### DATO ATTO CHE:

- in data 23/09/2024 il Geom. Luigi Brescia dell'U.O Edilizia Scolastica, progettista incaricato, ha provveduto a consegnare il progetto esecutivo (acquisito al prot. 26100/2024 del 24/09/2024) degli interventi di "LAVORI SU IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTO L. DA VINCI - SEDE IN PARMA – CUP D92B24001470003", composto dagli elaborati sopra indicati ritenuti necessari ai sensi del comma 5 dell'Art. 41 del D.Lgs 36/2023;
- in data 24/09/2024 l'Ing. Paola Cassinelli, Responsabile Unica del Progetto in questione, ha provveduto a verificare il progetto ricevuto ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, come risulta da relativo verbale;
- in data 24/09/2024 la stessa Responsabile Unica del Progetto, Ing. Paola Cassinelli, ha provveduto a validare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, il progetto esecutivo relativo interventi di "LAVORI SU IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTO L. DA VINCI - SEDE IN PARMA – CUP D92B24001470003", come risulta da relativo verbale;

#### VISTO il quadro economico:

A1	lavori impianti elevatori a base d'asta (con iva al 4%)	29.250,00
A2	oneri sicurezza impianti elevatori (con iva al 4%)	750,00
	<i>Somma lavori impianti elevatori (con iva al 4%)</i>	<i>30.000,00</i>
A3	lavori impianti elevatori a base d'asta	14.700,00
A4	oneri sicurezza impianti elevatori	300,00
	<i>Somma lavori impianti elevatori</i>	<i>15.000,00</i>
A	totale impianti elevatori Istituto Da Vinci in Parma	45.000,00
B1	imprevisti - ANAC	50,00

B2	iva 4%	1.200,00
B3	iva 10%	1.500,00
B4	incentivi art. 45 DLGS 36/2023	900,00
B	totale somme a disposizione	3.650,00
<b>C</b>	<b>totale finanziamento</b>	<b>48.650,00</b>

**RILEVATA:**

- la necessità di approvare il verbale di validazione emesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, dalla Responsabile Unica del Progetto, Ing. Paola Cassinelli in data 24/09/2024;
- l'esigenza di procedere con l'approvazione del progetto esecutivo in questione;
- la necessità di avviare celermente la procedura affidamento al fine di poter eseguire gli interventi previsti nel progetto;

**VERIFICATO CHE:**

- il progetto esecutivo ed i documenti che lo compongono, allegati e parti integranti del presente atto, sono conformi a quanto previsto dall'art. 41 e dell'allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii.;
- la specifica tipologia degli interventi non necessita di titoli abilitativi;
- è stata accertata, da parte della Responsabile Unica del Progetto, la libera disponibilità di aree e immobili oggetto di intervento e la regolarità urbanistica dei lavori previsti;
- ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 267/2000, vista la tipologia di lavori, non risultano maggiori oneri di gestione e non sono presenti nuove opere;
- i lavori sono assoggettati al pagamento degli oneri fiscali con applicazione dell'aliquota IVA agevolata in parte nella misura del 10%, con riferimento all'art. 31 L. 457/78 e all'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001 (n. 127 quaterdecies Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972) e in parte nella misura del 4% visto l'obiettivo del progetto di garantire il superamento di barriere architettoniche;
- il presente atto è riconducibile al CUP di seguito riportato: **D92B24001470003**;
- il quadro economico del progetto trova copertura finanziaria al PEG capitolo 215450220000 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI", titolo 2 (spese in c/capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto alla Studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Codice V Livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2024-2026, annualità 2024;
- il progetto risulta essere finanziato mediante quota di avanzo d'amministrazione disponibile 2023

**VISTI INFINE:**

- l'art. 10 della LR 15/2013;
- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;

DATO ATTO che il presente atto riveste carattere gestionale di competenza de Dirigente responsabile;

**DETERMINA**

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- di approvare, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 36/2023, il progetto esecutivo, allegato e parte integrante del presente atto, degli interventi di "LAVORI SU IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTO L. DA VINCI - SEDE IN PARMA – CUP D92B24001470003", redatto dal progettista incaricato, Geom. Luigi Brescia dell'U.O Edilizia Scolastica, acquisito al prot. 26100/2024 del 24/09/2024, avente il seguente quadro tecnico economico:

A1	lavori impianti elevatori a base d'asta (con iva al 4%)	29.250,00
A2	oneri sicurezza impianti elevatori (con iva al 4%)	750,00
	<i>Sommano lavori impianti elevatori (con iva al 4%)</i>	<i>30.000,00</i>

A3	lavori impianti elevatori a base d'asta	14.700,00
A4	oneri sicurezza impianti elevatori	300,00
	<i>Sommano lavori impianti elevatori</i>	<i>15.000,00</i>
A	totale impianti elevatori Istituto Da Vinci in Parma	45.000,00
B1	imprevisti - ANAC	50,00
B2	iva 4%	1.200,00
B3	iva 10%	1.500,00
B4	incentivi art. 45 DLGS 36/2023	900,00
B	totale somme a disposizione	3.650,00
<b>C</b>	<b>totale finanziamento</b>	<b>48.650,00</b>

- di dare atto che l'approvazione del progetto esecutivo sostituisce ogni titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 10 della LR 15/2013;
- di dare atto che la Responsabile Unica del Progetto in questione, ai sensi dell'art. 15 del DLGS 36/2023, risulta essere l'Ing. Paola Cassinelli, responsabile di E.Q. "Edilizia Scolastica";
- di approvare il verbale di validazione (allegato e parte integrante del presente atto) emesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, dalla Responsabile Unica del Progetto, Ing. Paola Cassinelli in data 25/09/2024;
- di dare atto che il Geom. Luigi Brescia dell'U.O Edilizia Scolastica della Provincia di Parma, ha espletato correttamente ed esaurivamente l'incarico di progettazione affidato;
- di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento ad indicare il gruppo di lavoro soggetto all'incentivazione di cui all'art. 45 "Incentivi alle funzioni tecniche" del D.Lgs. n. 36/2023 ed al regolamento approvato con Decreto Presidenziale n. 19/2024 del 06/02/2024;
- di dare atto che:
  - o è stata accertata, da parte della Responsabile Unica del Progetto, la libera disponibilità di aree e immobili oggetto di intervento e la regolarità urbanistica dei lavori previsti;
  - o ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 267/2000, vista la tipologia di lavori, non risultano maggiori oneri di gestione e non sono presenti nuove opere;
  - o i lavori sono assoggettati al pagamento degli oneri fiscali con applicazione dell'aliquota IVA agevolata in parte nella misura del 10%, con riferimento all'art. 31 L. 457/78 e all'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001 (n. 127 quaterdecies Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972) e in parte nella misura del 4% visto l'obiettivo del progetto di garantire il superamento di barriere architettoniche;
- di procedere con l'affidamento degli interventi previsti ai sensi degli art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- di dare atto che il crono programma degli interventi è il seguente:
  - o affidamento lavori: entro il 30/10/2024;
  - o esecuzione lavori: entro il 30/11/2024;
  - o approvazione CRE: entro il 31/12/2024;
- di dare atto che il quadro economico del progetto trova copertura finanziaria al PEG capitolo 215450220000 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI", titolo 2 (spese in c/capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto alla Studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Codice V Livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2024-2026, annualità 2024 (prenotazione 1328/24);
- di dare atto che il progetto risulta essere finanziato da quota di avanzo d'amministrazione disponibile 2023;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di

cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile  
(MONTEVERDI GIANPAOLO)  
con firma digitale

Spett.le  
Provincia di Parma  
Viale Martiri della libertà, 15  
43123 Parma  
Ing. Paola Cassinelli

## TRASMISSIONE DOCUMENTI

OGGETTO: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI SU IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTO L. DA VINCI - SEDE IN PARMA – CUP D92B24001470003 – TRASMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO.

Con la presente il sottoscritto Geom. Luigi Brescia, nella sua qualità di progettista dell'intervento in oggetto, trasmette i seguenti documenti nel formato pdf.

- RELAZIONE GENERALE;
- COMPUTO ESTIMATIVO DELL'OPERA;
- QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO;

Parma, 23/09/2024

Geom. Luigi Brescia





# PROVINCIA DI PARMA

*Servizio Edilizia Scolastica*

Stradone Martiri della Libertà, 15

## LAVORI SU IMPIANTI ELEVATORI

ISTITUTO L. DA VINCI - SEDE IN PARMA

Importo complessivo € 45.000,00

Parma, 23/09/2024

Il Progettista

**Geom. Luigi Brescia**

### **Relazione tecnica e computo metrico estimativo**

#### **RELAZIONE TECNICA**

Presso il complesso scolastico "Istituto Leonardo Da Vinci Sede" sono state individuate necessità di intervento volte a eliminare le barriere architettoniche e a modernizzare gli impianti elevatori esistenti. Questi interventi sono fondamentali per garantire l'accessibilità e l'inclusività della struttura, rispondendo così alle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della fruibilità degli spazi.

Il presente progetto, pertanto, è stato redatto al fine di procedere alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Eliminare la barriera architettonica presente tra il piano terra e il primo piano nella zona uffici, prevedendo l'installazione di un servoscala, in modo da consentire l'accesso alle persone diversamente abili anche ai locali del primo piano attualmente non raggiungibili, in quanto è presente solo la scala;

• Rimuovere alcune piccole criticità presenti negli impianti elevatori a servizio del complesso scolastico mediante l'effettuazione di lavori di ammodernamento e sistemazione.

La realizzazione di questi interventi non solo contribuirà a rimuovere le barriere architettoniche, ma anche a migliorare la qualità del servizio offerto, adeguando la struttura alle moderne esigenze di accessibilità.

L'obiettivo finale è quello di creare un ambiente scolastico più inclusivo e funzionale, assicurando che ogni individuo possa fruire degli spazi senza limitazioni.


## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<i>n.</i>	<i>descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>quantità</i>	<i>prezzo unitario</i>	<i>totale</i>	<i>Manodopera</i>
<b>IMPIANTI ELEVATORI</b>						
<b>Istituto L. Da Vinci - Sede in Parma</b>						
1	Fornitura e posa in opera di nuovo servoscala da posizionarsi nella scala zona uffici tra piano terra e primo piano (lunghezza guida circa 15 m.) completo di allacci e cablaggi, collaudo, documentazione e certificazioni, e ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	a corpo	1	29 250,00	29 250,00	10 237,50
2	Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico di controllo e funzionamento ascensore completo di allacci e cablaggi, collaudo, documentazione e certificazioni, compreso altresì lo smontaggio e il trasposto a rifiuto del quadro esistente e ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	a corpo	2	5 500,00	11 000,00	3 850,00
3	Fornitura e posa in opera di sistema di ritorno al piano in caso di emergenza per impianto ascensore (di qualsiasi tipo e n. di fermate) da applicarsi nel quadro elettrico, completo di allacci e cablaggi, collaudo, documentazione e certificazioni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	n.	4	925,00	3 700,00	1 295,00
<b>SOMMANO</b>					<b>43 950,00</b>	<b>15 382,50</b>
<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>						
S1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per predisposizione segnalazioni, delimitazioni e riunioni di coordinamento	a corpo			1 050,00	
<b>SOMMANO</b>					<b>1 050,00</b>	
<b>TOTALE</b>					<b>45 000,00</b>	
Sommano lavori soggetti a ribasso					28 567,50	
Sommano manodopera soggetta a ribasso					15 382,50	
<b>Totale importi soggetti a ribasso</b>					<b>43 950,00</b>	
<b>Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>					<b>1 050,00</b>	
<b>TOTALE</b>					<b>45 000,00</b>	



<b>n.</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>quantità</b>	<b>prezzo unitario</b>	<b>totale</b>	<b>Manodopera</b>
<b>IMPIANTI ELEVATORI</b>						
<b>Istituto L. Da Vinci - Sede in Parma</b>						
1	Fornitura e posa in opera di nuovo servoscala da posizionarsi nella scala zona uffici tra piano terra e primo piano (lunghezza guida circa 15 m.) completo di allacci e cablaggi, collaudo, documentazione e certificazioni, e ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	a corpo	1	29 250,00	29 250,00	10 237,50
2	Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico di controllo e funzionamento ascensore completo di allacci e cablaggi, collaudo, documentazione e certificazioni, compreso altresì lo smontaggio e il trasposto a rifiuto del quadro esistente e ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	a corpo	2	5 500,00	11 000,00	3 850,00
3	Fornitura e posa in opera di sistema di ritorno al piano in caso di emergenza per impianto ascensore (di qualsiasi tipo e n. di fermate) da applicarsi nel quadro elettrico, completo di allacci e cablaggi, collaudo, documentazione e certificazioni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	n.	4	925,00	3 700,00	1 295,00
<b>SOMMANO</b>					<b>43 950,00</b>	<b>15 382,50</b>
<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>						
S1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per predisposizione segnalazioni, delimitazioni e riunioni di coordinamento	a corpo			1 050,00	
<b>SOMMANO</b>					<b>1 050,00</b>	
<b>TOTALE</b>					<b>45 000,00</b>	

Sommano lavori soggetti a ribasso	28 567,50
Sommano manodopera soggetta a ribasso	15 382,50
<b>Totale importi soggetti a ribasso</b>	<b>43 950,00</b>
<b>Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>1 050,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>45 000,00</b>



PROVINCIA DI PARMA  
Stradone Martiri della Libertà 15, 43123, PARMA (PR)

### QUADRO TECNICO ECONOMICO

A1	lavori impianti elevatori a base d'asta(con iva al 4%)	29 250,00
A2	oneri sicurezza impianti elevatori (con iva al 4%)	750,00
	<i>Sommano lavori impianti elevatori (con iva al 4%)</i>	<i>30 000,00</i>
A3	lavori impianti elevatori a base d'asta	14 700,00
A4	oneri sicurezza impianti elevatori	300,00
	<i>Sommano lavori impianti elevatori</i>	<i>15 000,00</i>
<b>A</b>	<b>totale impianti elevatori Istituto Da Vinci in Parma</b>	<b>45 000,00</b>
B1	imprevisti - ANAC	50,00
B2	iva 4%	1 200,00
B3	iva 10%	1 500,00
B4	incentivi art. 45 DLGS 36/2023	900,00
<b>B</b>	<b>totale somme a disposizione</b>	<b>3 650,00</b>
<b>C</b>	<b>totale finanziamento</b>	<b>48 650,00</b>



**PROVINCIA  
DI PARMA**

Servizio Edilizia Scolastica

U.O. Edilizia Scolastica

Viale Martiri  
della Libertà n.15  
43123 Parma  
Tel. 0521 931924  
Fax 0521 931755

www.provincia.parma.it

Parma, 24/09/2024

**PROGETTO: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI SU IMPIANTI  
ELEVATORI PRESSO ISTITUTO L. DA VINCI - SEDE IN PARMA – CUP  
D92B24001470003.**

**VERBALE DI VALIDAZIONE**

(art. 42 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023)

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di settembre, presso la Provincia di Parma, la sottoscritta Responsabile Unica del Progetto, Ing. Paola Cassinelli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base dell'esito positivo di tutte le verifiche e gli accertamenti sul progetto in questione, come risulta da relativo verbale del 23/09/2024,

**VALIDA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, il progetto esecutivo relativo ai "LAVORI SU IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTO L. DA VINCI - SEDE IN PARMA – CUP D92B24001470003", redatto dal progettista incaricato, avente quadro economico complessivo pari a € 48.650,00. Suddiviso come di seguito:

A1	lavori impianti elevatori a base d'asta (con iva al 4%)	29 250,00
A2	oneri sicurezza impianti elevatori (con iva al 4%)	750,00
	Sommano lavori impianti elevatori (con iva al 4%)	30 000,00
A3	lavori impianti elevatori a base d'asta	14 700,00
A4	oneri sicurezza impianti elevatori	300,00
	Sommano lavori impianti elevatori	15 000,00
A	totale impianti elevatori Istituto Da Vinci in Parma	45 000,00
B1	imprevisti - ANAC	50,00
B2	iva 4%	1 200,00
B3	iva 10%	1 500,00
B4	incentivi art. 45 DLGS 36/2023	900,00
B	totale somme a disposizione	3 650,00
<b>C</b>	<b>totale finanziamento</b>	<b>48 650,00</b>

e composto dai seguenti elaborati:

Cod. elaborato	Descrizione elaborato
01	Relazione generale del progetto esecutivo
02	Computo estimativo dell'opera
03	Quadro economico di progetto

La Responsabile Unica del Progetto

(Ing. Paola Cassinelli)





Parma, 24/09/2024

**PROGETTO: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI SU IMPIANTI ELEVATORI  
PRESSO ISTITUTO L. DA VINCI - SEDE IN PARMA – CUP D92B24001470003.**

**VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO**

(art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023)

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di settembre, presso la Provincia di Parma, la sottoscritta Responsabile Unica del Progetto, Ing. Paola Cassinelli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 accerta quanto segue.

**1. PREMESSE E RICOGNIZIONE DEI DATI**

- In data 23/09/2024 è stato consegnato, dal progettista individuato, il progetto esecutivo per i lavori su impianti elevatori presso l'istituto Leonardo Da Vinci con sede in Parma.
- Per l'intervento in oggetto è presente unicamente il livello progettuale esecutivo in conformità con quanto previsto dall'art. 41, comma 5, D.Lgs. 36/2023, secondo cui "per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso"

Il progetto prodotto, relativo ai lavori di adeguamento degli impianti elevatori presso l'Istituto Da Vinci, sede di Parma- CUP D92B24001470003 - ha un importo complessivo di 48.650,00, come da seguente quadro economico:

A1	lavori impianti elevatori a base d'asta (con iva al 4%)	29 250,00
A2	oneri sicurezza impianti elevatori (con iva al 4%)	750,00
	Sommano lavori impianti elevatori (con iva al 4%)	30 000,00
A3	lavori impianti elevatori a base d'asta	14 700,00
A4	oneri sicurezza impianti elevatori	300,00
	Sommano lavori impianti elevatori	15 000,00
A	totale impianti elevatori Istituto Da Vinci in Parma	45 000,00
B1	imprevisti - ANAC	50,00
B2	iva 4%	1 200,00

B3	iva 10%	1 500,00
B4	incentivi art. 45 DLGS 36/2023	900,00
B	totale somme a disposizione	3 650,00
<b>C</b>	<b>totale finanziamento</b>	<b>48 650,00</b>

## **2. ELENCO DEGLI ELABORATI (art. 22 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023)**

Il progetto esecutivo consegnato, risulta composto dai seguenti elaborati:

Cod. elaborato	Descrizione elaborato
01	Relazione generale del progetto esecutivo
02	Computo estimativo dell'opera
03	Quadro economico di progetto

## **3. VERIFICHE EFFETTUATE SULLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE (art. 39 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023)**

Le verifiche sulla documentazione progettuale prodotta sono state condotte con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

A. **Affidabilità:** Si è accertato che le norme e regole tecniche siano state applicate correttamente, che le ipotesi progettuali siano coerenti e che la soluzione proposta rispetti le prescrizioni dei gestori dei servizi pubblici.

B. **Completezza e Adeguatezza:** È stata verificata la presenza di tutti i documenti richiesti del progetto rispetto alle esigenze, la completezza delle informazioni tecniche e amministrative, e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

C. **Leggibilità, Coerenza e Ripercorribilità:** Sono stati valutati la chiarezza degli elaborati, la comprensibilità delle informazioni e la coerenza tra i vari documenti.

D. **Compatibilità:** Si è verificata l'affinità delle soluzioni progettuali con i requisiti predefiniti e le normative pertinenti, considerando fattori come l'impatto ambientale, la funzionalità, la sicurezza e la sostenibilità del progetto.

## **4. VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI (art. 40 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023)**

I documenti progettuali esaminati presentano le seguenti risposdenze alla normativa vigente:

- A. **RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO:** Si è verificato che all'interno della relazione è indicata la lavorazione che verrà effettuata.
- B. **DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMICA:** È stata effettuata una verifica approfondita, accertando che i prezzi riportati nel quadro economico sono stati estratti da valori attuali

di mercato. Questi prezzi sono stati quantificati attraverso una voce a corpo che raccoglie in modo sintetico tutte le lavorazioni previste.

- C. QUADRO ECONOMICO: è stato verificare ed accertato che è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023. E' stata inoltre verificata la corretta applicazione dell'iva sui lavori, coerente con le indicazioni fornite dalla sottoscritta RUP.
- D. APPROVAZIONI E AUTORIZZAZIONI: è stato verificato e accertato che gli interventi e le lavorazioni previste in progetto non sono soggette ad autorizzazioni e/o pareri di legge.

### **VISTO QUANTO SOPRA**

si dichiara che il progetto esecutivo relativo ai "LAVORI SU IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTO L. DA VINCI - SEDE IN PARMA – CUP D92B24001470003", rispondendo ai requisiti previsti dall'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, risulta conforme alla normativa vigente.

La Responsabile Unica del Progetto

(Ing. Paola Cassinelli)





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1459 / 2024**

Proposta n. 3519/2024

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI SU IMPIANTI ELEVATORI PRESSO  
ISTITUTO L. DA VINCI - SEDE IN PARMA - CUP D92B24001470003 -  
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 215450220000/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Impegno n.1328/2024 - euro €48.650,00  
----*

Parma, li 10/10/2024

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale