



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2105 del 19/12/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA NAZIONALE N. 6 A FORNOVO DI TARO (PR) - CUP D85E23000250001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1933 del 06/12/2024;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio Provinciale n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026;
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;
- il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo

di Gestione 2024 – 2026;

- il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 29/04/2024 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2023;
- la delibera di consiglio Provinciale n. 18 del 29/4/2024 con cui è stata approvata la 3^a variazione al bilancio di previsione 2024-2026 ed aggiornata la sezione operativa del DUP 2024-2026;
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 24/09/2024 avente per oggetto "APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI PARMA, FONDAZIONE ITS ACADEMY MECCANICA MECCATRONICA MOTORISTICA PACKAGING-ITS MAKER ACADEMY, PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA DEL POLO TECNICO-MECCANICO DI FORNOVO TARO PRESSO L'I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA IN FORNOVO DI TARO";
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 21/11/2024 avente per oggetto "VI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026";

RICHIAMATI INOLTRE:

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/2023;
- la L.R. 15/2013 ed in particolare l'art. 10;

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Provinciale è proprietaria degli edifici inclusi nell'area "Ex SPU" in Via Nazionale n. 6 a Fornovo Taro, acquisita nel 1984 al fine di realizzare un complesso scolastico comprendente un centro di formazione professionale, la nuova sede dell'allora ITSOS, ora Istituto d'Istruzione Superiore Gadda, ed una palestra;
- gli edifici adibiti a centro di formazione professionale venivano realizzati grazie a contributo della Regione Emilia-Romagna che imponeva sui medesimi un vincolo di destinazione a Centro di Formazione Professionale della durata di 50 anni tuttora vigente;
- l'attuale assetto gestionale degli edifici adibiti a centro di formazione professionale in capo ad Innovation Farm scarl è stato delineato per disposizione dell'Atto di Consiglio Provinciale n. 1/2020 con concessione in uso e gestione unificata del polo formativo per 10 anni ad Innovation Farm scarl;
- i quattro edifici principali con aule, uffici e officina, tra i quali rileva il Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità (LTO), rappresentano oggi un'evoluzione della sperimentazione del Polo Tecnico-Professionale della meccanica di Fornovo di Taro su iniziativa delle imprese costituenti Dallara Automobili Spa, Camattini Meccanica Srl (ad oggi Dallara Compositi), Bercella Srl e Cisita Parma Srl (ad oggi integrata Experis e Lincotec);

PREMESSO INOLTRE CHE:

- per la crescita del Polo, Innovation Farm, attraverso un percorso di dialogo e confronto con l'I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda concernente anche la razionalizzazione complessiva degli spazi, ha declinato un processo di sviluppo con realizzazione di un centro dedicato ai "Big Data", attrezzato con laboratori dedicati, fulcro dell'industria 4.0, per il quale si ipotizza l'utilizzo, in termini spaziali, di un'area di circa 1300 metri quadrati corrispondente all'immobile di proprietà della Provincia, limitrofo al Polo formativo di Via Nazionale a Fornovo Taro e attualmente in disuso;
- si è pertanto ipotizzato di destinare l'immobile di cui a "Palazzina della Scienza" dopo una riqualificazione coerente al vincolo di utilizzo e soprattutto utile ad espandere il polo formativo alla luce della crescita della popolazione scolastica frequentante l'I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda, come da proiezioni demografiche elaborate dall'Ufficio Statistica della Provincia di Parma;
- dalle predette proiezioni demografiche della popolazione nella fascia di età compresa tra i "14 ed i 18 anni", per il distretto delle Valli Taro e Ceno (elaborate dall'Ufficio Statistica della Provincia di Parma), risulta chiaro un aumento progressivo almeno fino al

2026/2028;

- l'andamento delle iscrizioni all'I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda, a partire dall'anno scolastico 2015-2016, ha registrato un costante aumento, fino agli 876 iscritti all'anno attualmente in essere contro i 678 e 738 rilevati rispettivamente nelle due annualità precedenti;
- l'Amministrazione Provinciale condivide conseguentemente la strategia e la necessità di ampliare gli spazi per la didattica presso l'I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda sito in Via Nazionale n. 6 a Fornovo di Taro (PR);

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- per quanto detto sopra, la Provincia di Parma, il Consorzio Innovation Farm, l'I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda e il Comune di Fornovo sottoscrivevano, in data 14/06/2023 un accordo di programma per la realizzazione del Progetto "Palazzina della Scienza" e sviluppo del Polo Tecnico Meccanico di Fornovo Taro;
- in data 26/09/2023 la Provincia di Parma e Innovation Farm scarl sottoscrivevano una convenzione per la concessione pluriennale di un immobile ubicato all'interno del polo scolastico, attualmente fatiscente e non utilizzato, da sottoporre a recupero complessivo con l'obiettivo di aumentare la disponibilità di spazi didattici;
- nella predetta convenzione era stabilito che l'intervento di recupero sarebbe stato da attuare sulla base di uno studio di fattibilità prodotto dalla Provincia di Parma;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di adempiere correttamente agli obblighi previsti in convenzione, con D.D. n. 1065 del 01/08/2023 è stato, tra l'altro, affidato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 del D. Lgs 36/2023, all'Arch. Gianluca MORA, l'incarico di "progettazione progetto di fattibilità tecnico economico ampliamento istituto Gadda di Fornovo";
- il suddetto professionista ha provveduto a trasmettere il progetto di fattibilità tecnico economico per l'AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA NAZIONALE N. 6 A FORNOVO DI TARO (PR), acquisito al prot. 27723/2023 del 29/09/2023;
- con Decreto Presidenziale 225/2023 del 15/11/2023 si è approvato il progetto di fattibilità tecnico economico relativo per l'AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA NAZIONALE N. 6 A FORNOVO DI TARO (PR) avente il sotto riportato quadro tecnico economico:

A	Lavori		
A1	Lavori a base d'asta		3 870 320,00 €
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3,30%	127 720,56 €
A	Totale		3 998 040,56 €
B	Somme a disposizione		
B1	Lavori in economia non compresi nell'appalto	1,00%	39 980,41 €
B2	Rilievi, accertamenti e indagini		5 000,00 €
B3	Allacciamenti a pubblici servizi		20 000,00 €
B4	Imprevisti (I.V.A. compresa)	2,16%	86 393,46 €
B5	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DL, CSP, CSE, collaudo, CRE (oneri previdenziali inclusi)	7,50%	299 853,04 €
B6	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023	2,00%	79 960,81 €
B7	Spese di pubblicazione - ANAC - autorizzazioni		5 000,00 €
B8	I.V.A. 10% sui lavori (voce A)	10,00 %	399 804,06 €
B9	I.V.A. 22% su spese tecniche (voce B5)	22,00 %	65 967,67 €
B	Totale		1 001 959,44 €
C	Totale generale costo di realizzazione (A+B)		5 000 000,00 €

- con D.D. n. 192/2024 del 14/02/2024 è stato affidato l'incarico per la pratica necessaria ad avviare e concludere il procedimento di verifica dell'interesse culturale di beni appartenenti a enti pubblici come definito dall'art. 12 e 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio

- 2004 (D.Lgs. 42 2004), n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" all'operatore economico Arch. Matteo Barbieri;
- con D.D. n. 282/2024 del 04/03/20224 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva (parte ARCHEOLOGIA) all'operatore economico Archeosistemi con studio in Via Nove Martiri 11 - 42124 Reggio Emilia (loc. Sesso) (RE), per un importo complessivo di € 2.440,00;
 - con D.D. n. 293/2024 del 06/03/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva (parte EDILIZIA), per le pratiche edilizie e per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione all'operatore economico Arch. Gianluca Mora con studio in Via Giuditta Sidoli 67 - 43123 Parma (PR) - Partita I.V.A. 02606130348, per un importo complessivo di € 53.733,68;
 - con D.D. n. 297/2024 del 06/03/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva (parte IMPIANTI MECCANICI) all'operatore economico ing. Carlo Corradi - COBE ingegneria SRL con studio in Via Pedemontana Est 21/B - 43029 Mamiano di Traversetolo (PR) - Partita I.V.A. 02602180347, per un importo complessivo di € 13.195,52;
 - con D.D. n. 298/2024 del 06/03/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva (parte STRUTTURE) all'operatore economico ing. Giuseppe Stefanini - ERGON TECNICA ENGINEERING s.r.l. con studio in Località Cà Valesia 35 - 43043 Borgo Val di Taro (PR) - Partita I.V.A. 03053140343, per un importo complessivo di € 26.264,16;
 - con D.D. n. 299/2024 del 06/03/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva (parte ACUSTICA) all'operatore economico Dott. Bertoli Daniele con studio in Via Trieste 78 - 43122 Parma (PR) - C.F. BRTDNL72M12G337L - Partita I.V.A. 02513650347, per un importo complessivo di € 4.948,32;
 - con D.D. n. 310/2024 del 07/03/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva (parte IMPIANTI ELETTRICI) all'operatore economico Ing. Giuseppe Iccardi - I.F.-CO. Ingegneria con studio in Via Pedemontana Est 21/B - 43029 Mamiano di Traversetolo (PR), per un importo complessivo di € 20.935,20;
 - con D.D. n. 312/2024 del 08/03/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva (parte GEOLOGIA) all'operatore economico Dott. Domenico Bianco con studio in Via Nazionale 90 - 43043 Borgo Val di Taro (PR) - Partita I.V.A. 02310290347, per un importo complessivo di € 5.290,90;
 - in data 31/10/2024 è stato consegnato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, acquisito al prot. n. 30621/2024 del 31/10/2024;
 - con D.D. n. 1687/2024 del 13/11/2024 è stato affidato l'incarico di supporto alla verifica (parte STRUTTURE) all'operatore economico ing. Silvia Zerbini con studio in Piazza Sen. Lagasi 37 - 43041 Bedonia (PR) - C.F. ZRBSLV81L70B042W - Partita I.V.A. 2502540343, per un importo complessivo di € 7.280,00;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- in data 06/05/2024 la Provincia di Parma, nella persona del RUP, ha presentato al Comune di Fornovo di Taro ISTANZA P.D.C. (in deroga) N. 03/2024 (prot. Comune di Fornovo n. 5155 del 06.05.2024 e integrazione del 13.05.2024 prot. Comune di Fornovo n. 5531);
- in data 22/10/2024 il Comune di Fornovo, dopo aver acquisito tutti i pareri necessari per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ha rilasciato il Permesso di Costruire in Deroga n. 3/2024, registrato al prot. n. 29555/2024 del 22/10/2024;
- in sede di Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Fornovo, ARPAE ha espresso parere favorevole all'intervento, con la prescrizione di dover sviluppare, nella fase del progetto esecutivo, uno studio di fattibilità (tecnica, architettonica ed economica) della barriera acustica delineata nello studio attuale del TCA incaricato;
- a tale proposito, l'ufficio edilizia scolastica ha provveduto a sviluppare il documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo alla "REALIZZAZIONE DI BARRIERA ACUSTICA A SEGUITO DI AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" acquisito al prot. n. 35567/2024 del 17/12/2024;
- con prot. n. 34376/2024 del 09/12/2024, l'Arch. Gianluca Mora, incaricato per la progettazione esecutiva (parte EDILIZIA), ha provveduto a trasmettere la revisione 01 del Capitolato Speciale di Appalto;

- con prot. n. 34751/2024 del 11/12/2024, l'ing. Giuseppe Stefanini, incaricato per la progettazione esecutiva (parte STRUTTURE), ha provveduto a trasmettere la revisione 01 degli elaborati progettuali a seguito di verifica da parte del tecnico incaricato, Ing. Silvia Zerbini;
- con prot. n. 34777/2024 del 11/12/2024, l'ing. Silvia Zerbini, incaricato per la verifica strutturale, ha provveduto a trasmettere il relativo verbale, a supporto della validazione della progettazione esecutiva, nel quale è riportato il parere positivo;
- i restanti aspetti da verificare ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 34 dell'allegato I.7 dello stesso D.Lgs. 36/2023, sono stati esaminati dall'ufficio tecnico della Stazione Appaltante, nella figura del Geom. Aristide Vitali, come risulta da relativo verbale, acquisito al prot. n. 35444/2024 del 17/12/2024, nel quale è riportato il parere positivo;
- con prot. n. 35573/2024 del 17/12/2024 è stato acquisito il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto e firmato, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, dal sottoscritto R.U.P., Ing. Paola Cassinelli;

Valutato l'importo e le caratteristiche dell'intervento, risulta opportuno procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- a tale proposito, il sottoscritto RUP ha definito i criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

VISTI:

- il documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo alla "REALIZZAZIONE DI BARRIERA ACUSTICA A SEGUITO DI AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" acquisito al prot. n. 35567/2024 del 17/12/2024;
- il progetto esecutivo di "AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA NAZIONALE N. 6 A FORNOVO DI TARO (PR) - CUP D85E23000250001, acquisito al prot. n. 30621/2024 del 31/10/2024, così come da revisioni di cui ai prot. n. 34376/2024 del 09/12/2024 e n. 34751/2024 del 11/12/2024, composto dai seguenti elaborati:

N. Elab.	DESCRIZIONE	Formato Scala
	DOCUMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI GENERALI	
RG	RELAZIONE GENERALE	A4
RT	RELAZIONE TECNICA OPERE ARCHITETTONICHE	A4
RF	RELAZIONE FOTOGRAFICA	A4
CAM	RELAZIONE CAM	A4
DEM	RELAZIONE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE SELETTIVA	A4
SCA	RELAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	A4
CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A4
AP	ANALISI DEI PREZZI	A4
EPU	ELENCO PREZZI UNITARI	A4
QIM	QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	A4
CSA	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO	A4
QE	QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO	A4
PM	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	A4
CRO	CRONOPROGRAMMA	A4
PSC	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	A4/A3
VRA	VALUTAZIONE PREVISIONALE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI	A4
	PROGETTO ARCHITETTONICO	
A 01	STATO DI FATTO Inquadramento generale	VARIE
A 02	STATO DI FATTO Rilievo strumentale area di intervento	1:100
A 03	STATO DI FATTO (EX CASA DEL CUSTODE) Planimetrie	1:100
A 04	PROGETTO Planimetria piano terra	1:100

A 05	PROGETTO Piante piani primo e secondo	1:100
A 06	PROGETTO Piante piani terzo e coperture	1:100
A 07	PROGETTO Prospetto ovest e sezione A-A'	1:100
A 08	PROGETTO Prospetti est e nord	1:100
A 09	PROGETTO Prospetto sud e sezione B-B'	1:100
A 10	TRASFORMAZIONI Pianta piano primo, prospetti e sezioni	1:100
A 11a	PLANIMETRIA SCAVI E RIEMPIMENTI E CALCOLO VOLUMI	1:100
A 11b	PLANIMETRIA SCAVI E RIEMPIMENTI E CALCOLO VOLUMI	1:100
A 12	PLANIMETRIA TRACCIAMENTO	1:100
A 13	PLANIMETRIA SPICCATO DELLE MURATURE	1:100
A 14a	PROGETTO Sezioni di dettaglio A, B, C	1:20
A 14b	PROGETTO Sezioni di dettaglio D, E, F	1:20
A 15	PROGETTO Particolari costruttivi gelosie in laterizio	1:30
A 16	PROGETTO Abaco stratigrafie verticali e orizzontali	1:5
A 17	PROGETTO Abaco serramenti	1:50/1:20
A 18	PROGETTO Abaco porte interne	1:20
A 19a	PROGETTO Particolari costruttivi vari	1:10
A 19b	PROGETTO Particolari costruttivi vari	1:10
A 20	PROGETTO Particolari costruttivi aula	1:20
A 21	PROGETTO Particolari costruttivi servizi igienici est	1:20
A 22	PROGETTO Particolari costruttivi servizi igienici nord	1:20
A 23	PROGETTO Particolari costruttivi corpi di risalita: scala	1:50
A 24	PROGETTO Particolari costruttivi corpi di risalita: ascensore	1:50
A 25	PROGETTO Rivestimenti: Piante pavimentazioni interne e tinteggi	1:100
A 26	PROGETTO Rivestimenti: Piante pavimentazioni esterne	1:100
A 27	PROGETTO Rivestimenti: Piante controsoffitti	1:100
A 28	PROGETTO Planimetrie corpi illuminanti	1:100
A 29	PROGETTO Viste 3d	VARIE
A30	ELABORATO GRAFICO RELATIVO AL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	VARIE
	PROGETTO STRUTTURE	
RS	RELAZIONE STRUTTURALE	
RG	RELAZIONE GEOLOGICA	
CMS	COMPUTO METRICO OPERE STRUTTURALI	
EPS	ELENCO PREZZI UNITARI OPERE STRUTTURALI	
IMO	QUADRO INCIDENZA MANO D'OPERA OPERE STRUTTURALI	
4.01	STRUTTURE: PROGETTO E MONTAGGIO, PIANTE 1/2 E TRIDIMENSIONALE	
4.02	STRUTTURE: PROGETTO E MONTAGGIO, PIANTE 2/2 E FILO 1/3	
4.03	STRUTTURE: PROGETTO E MONTAGGIO, FILO 2/3	
4.04	STRUTTURE: PROGETTO E MONTAGGIO, FILO 3/3 E PICCHETTO 1/2	
4.05	STRUTTURE: PROGETTO E MONTAGGIO, PICCHETTO 2/2	
4.06	STRUTTURE: ESECUTIVO, PALI, PLATEA E CORDOLI DI FONDAZIONE 1/2	
4.07	STRUTTURE: ESECUTIVO, CORDOLI DI FONDAZIONE 2/2	
4.08	STRUTTURE: ESECUTIVO, PILASTRI, COMPLETO BUSSOLA, SETTI VANO SCALA 1/2	
4.09	STRUTTURE: ESECUTIVO, SETTI VANO SCALA 2/2	
4.10	STRUTTURE: ESECUTIVO, SETTI 1/2	
4.11	STRUTTURE: ESECUTIVO, SETTI 2/2, TRAVI 1	
4.12	STRUTTURE: ESECUTIVO, TRAVI 2	
4.13	STRUTTURE: ESECUTIVO, TRAVI 3	

4.14	STRUTTURE: ESECUTIVO, TRAVI 4	
4.15	STRUTTURE: ESECUTIVO, TRAVI 5, SOLETTE DI COPERTURA	
4.16	STRUTTURE: ESECUTIVO, SCALE CIRCOLARI, CASSERI SCALE INTERNE E DETTAGLIO GELOSIE E FACCIAVISTA	
4.17	STRUTTURE: ESECUTIVO, SCALE INTERNE	
4.18	STRUTTURE: STRUTTURE SECONDARIE	
	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI	
IM 01	Relazione descrittiva e di calcolo	A4
IM 02	Relazione specialistica	A4
IM 03	ELABORATO GRAFICO: impianto di climatizzazione	1:100
IM 04	ELABORATO GRAFICO: schema funzionale impianto di climatizzazione	VARIE
IM 05	ELABORATO GRAFICO: impianto di ventilazione meccanica	VARIE
IM 06	ELABORATO GRAFICO: impianto idrico-sanitario	VARIE
IM 07	ELABORATO GRAFICO: reti scarichi e recupero acque meteoriche	VARIE
IM 08	Capitolato speciale d'appalto	A4
IM 09	Piano di manutenzione	A4
IM 10	Computo metrico estimativo	A4
IM 11	Analisi prezzi	A4
IM 12	Elenco prezzi unitari	A4
IM 13	Incidenza manodopera	A4
	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	
IE01	CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO - Parte Tecnica	A4
IE02	RELAZIONE TECNICA SULLA CONSISTENZA E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	A4
IE03	RELAZIONE TECNICA SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FULMINAZIONE	A4
IE04	CALCOLI ILLUMINOTECNICI	A4
IE05	CALCOLI DIMENSIONAMENTO CAVI E COORDINAMENTO DELLE PROTEZIONI	A4
IE06	PLANIMETRIA AREA ESTERNA IMPIANTO DI TERRA E CAVIDOTTI	
IE07	PLANIMETRIA PIANO TERRA IMPIANTI ELETTRICI	
IE08	PLANIMETRIA PIANO PRIMO IMPIANTI ELETTRICI	
IE09	PLANIMETRIA PIANO SECONDO IMPIANTI ELETTRICI	
IE10	PLANIMETRIA PIANO TERZO IMPIANTI ELETTRICI	
IE11	PLANIMETRIA PIANO COPERTURA E SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICO	
IE12	PLANIMETRIE PIANI TERRA, PRIMO e SECONDO IMPIANTI SPECIALI DI ALLARME	
IE13	RISERVA	
IE14	RISERVA	
IE15	SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTI ELETTRICI	
IE16	SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI SPECIALI	
IE17	SCHEMA ELETTRICO QUADRO CONTATORE ENERGIA - QCE	
IE18	SCHEMA ELETTRICO QUADRO GENERALE DI DISTRBUZIONE - QGD	
IE19	SCHEMA ELETTRICO QUADRO GENERALE ENERGIA PREFERENZIALE E DI SICUREZZA - QGEPS	
IE20	SCHEMA ELETTRICO QUADRO PIANO TERRA - QPT	
IE21	SCHEMA ELETTRICO QUADRO PIANO PRIMO - QP1	
IE22	SCHEMA ELETTRICO QUADRO PIANO SECONDO - QP2	
IE23	SCHEMA ELETTRICO QUADRO ENERGIA PRIVILEGIATA e DI SICUREZZA PIANO TERRA - pt/QEPS	
IE24	SCHEMA ELETTRICO QUADRO ENERGIA PRIVILEGIATA e DI	

	SICUREZZA PIANO PRIMO - p1/QEPS	
IE25	SCHEMA ELETTRICO QUADRO ENERGIA PRIVILEGIATA e DI SICUREZZA PIANO SECONDO - p2/QEPS	
IE26	PIANO di MANUTENZIONE	A4
IE27	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A4
IE28	COMPUTO METRICO	A4
IE29	ANALISI PREZZI UNITARI	A4
IE30	ELENCO PREZZI UNITARI	A4
IE31	INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA	A4

- Ed avente il seguente quadro economico:

A1	lavori a base d'asta		
	OPERE EDILI		€ 1 869 774,62
	STRUTTURE		€ 1 015 000,00
	IMPIANTI MECCANICI		€ 531 122,12
	IMPIANTI ELETTRICI		€ 468 323,71
	SOMMANO LAVORI		€ 3 884 220,45
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 129 680,00
A	totale		€ 4 013 900,45
B	somme a disposizione		
B1	lavori in economia non compresi nell'appalto		€ 31 000,00
B2	rilievi, accertamenti e indagini iva compresa		€ 5 500,00
B3	allacciamenti a pubblici servizi		€ 20 000,00
B4	contributo ANAC, imprevisti, IVA compresa		€ 61 215,10
B5	Spese tecniche di progettazione esecutiva, D.L. , CSE, collaudi, compreso Inarcassa		€ 327 600,00
B6	Fondo per incentivo ex art. 45 Dlgs 36/2023	1,6 %	€ 64 222,41
B8	IVA su lavori A e B1	10 %	€ 404 490,05
B9	Iva su spese tecniche B5	22 %	€ 72 072,00
B	totale somme a disposizione		€ 986 099,55
C	Totale Generale costo di realizzazione (A+B)		€ 5 000 000,00

- la suddivisione del predetto quadro economico:
 - LOTTO 1 (contrattualizzato da Provincia di Parma):

A1	lavori a base d'asta		
	OPERE EDILI		€ 1 869 774,62
	STRUTTURE		€ 1 015 000,00
	IMPIANTI MECCANICI		€ 90 354,92
	IMPIANTI ELETTRICI		€ 0,00
	SOMMANO LAVORI		€ 2 975 129,54
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 129 680,00
A	totale		€ 3 104 809,54
B	somme a disposizione		
B1	lavori in economia non compresi nell'appalto		€ 31 000,00
B2	rilievi, accertamenti e indagini iva compresa		€ 5 500,00
B3	allacciamenti a pubblici servizi		€ 20 000,00
B4	contributo ANAC, imprevisti, IVA compresa		€ 61 215,10
B5	Spese tecniche di progettazione esecutiva, D.L. , CSE, collaudi, compreso Inarcassa		€ 327 600,00

B6	Fondo per incentivo ex art. 45 Dlgs 36/2023		€ 64 222,41
B8	IVA su lavori A e B1	10 %	€ 313 580,95
B9	Iva su spese tecniche B5	22 %	€ 72 072,00
B	totale somme a disposizione		€ 895 190,46
C	Totale Generale costo di realizzazione (A+B)		€ 4 000 000,00

○ LOTTO 2 (contrattualizzato da Innovation Farm scarl):

A1	lavori a base d'asta		
	OPERE EDILI		€ 0,00
	STRUTTURE		€ 0,00
	IMPIANTI MECCANICI		€ 440 767,20
	IMPIANTI ELETTRICI		€ 468 323,71
	SOMMANO LAVORI		€ 909 090,91
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 0,00
A	totale		€ 909 090,91
B	somme a disposizione		
B1	lavori in economia non compresi nell'appalto		€ 0,00
B2	rilievi, accertamenti e indagini iva compresa		€ 0,00
B3	allacciamenti a pubblici servizi		€ 0,00
B4	contributo ANAC, imprevisti, IVA compresa		€ 0,00
B5	Spese tecniche di progettazione esecutiva, D.L. , CSE, collaudi, compreso Inarcassa		€ 0,00
B6	Fondo per incentivo ex art. 45 Dlgs 36/2023		€ 0,00
B8	IVA su lavori A	10 %	€ 90 909,09
B9	Iva su spese tecniche		€ 0,00
B	totale somme a disposizione		€ 90 909,09
C	Totale Generale costo di realizzazione (A+B)		€ 1 000 000,00

- il verbale di verifica preventiva strutturale redatto dall'operatore economico, Silvia Zerbinì, nel quale è riportato il parere positivo;
- il verbale di verifica relativo agli altri aspetti progettuali, redatto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 34 dell'allegato I.7 dello stesso D.Lgs. 36/2023, dall'ufficio tecnico della Stazione Appaltante, nella figura del Geom. Aristide Vitali, nel quale è riportato il parere positivo;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto e firmato, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, dal sottoscritto R.U.P., Ing. Paola Cassinelli;
- i criteri di valutazione dell'offerta tecnica definiti dal sottoscritto R.U.P., Ing. Paola Cassinelli;

RITENUTO:

- di dover prendere atto del documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo alla "REALIZZAZIONE DI BARRIERA ACUSTICA A SEGUITO DI AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA", acquisito al prot. n. 35567/2024 del 17/12/2024, mediante il quale si è dato riscontro alla prescrizione inserita nel parere rilasciato da ARPAE in sede di Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Fornovo all'interno dell'iter procedurale per il rilascio del P.D.C. in deroga richiesto;
- di dover provvedere all'approvazione dei seguenti documenti, allegati e parti integranti del presente atto:
 - verbale di verifica preventiva strutturale redatto dall'operatore economico, Silvia Zerbinì, acquisito al prot. n. 34777/2024 del 11/12/2024;

- verbale di verifica relativo agli altri aspetti progettuali, redatto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 34 dell'allegato I.7 dello stesso D.Lgs. 36/2023, dall'ufficio tecnico della Stazione Appaltante, nella figura del Geom. Aristide Vitali, acquisito al prot. n. 35444/2024 del 17/12/2024;
- verbale di validazione del progetto esecutivo redatto e firmato, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, dal sottoscritto R.U.P., Ing. Paola Cassinelli;
- di dover provvedere all'approvazione del progetto esecutivo di "AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA NAZIONALE N. 6 A FORNOVO DI TARO (PR) – CUP D85E23000250001;
- di dover procedere, entro l'anno in corso, ad avviare la procedura di affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di dover provvedere all'approvazione dell'elaborato, contenete i criteri di valutazione dell'offerta tecnica definiti dal sottoscritto R.U.P., allegato e parte integranti del presente atto;

VERIFICATO CHE:

- la specifica tipologia dell'intervento previsto non necessita di titoli abilitativi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti;
- l'intervento è conforme ai piani urbanistici;
- il progetto esecutivo ed i documenti che lo compongono sono conformi a quanto previsto dall'art. 41 e dell'allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE:

- l'intervento in oggetto risulta inserito nel PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 DELLA PROVINCIA DI PARMA, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, al numero intervento CUI **L80015230347202400055**;
- l'intervento in oggetto risulta essere riconducibile al CUP **D85E23000250001**;
- i lavori indicati sono assoggettati al pagamento degli oneri fiscali con applicazione dell'aliquota I.V.A. agevolata nella misura del 10%, con riferimento all'art. 31 L. 457/78 e all'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001 (n° 127 quaterdecies Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972);
- ai sensi dell'Art. 200 del D.Lgs. 267/2000, vista la tipologia di lavori di nuova costruzione/ampliamento, i maggiori oneri di gestione saranno imputati sui bilanci competenti una volta realizzata l'opera;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- con delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 24/09/2024 è stato approvato l'accordo tra Provincia di Parma e FONDAZIONE ITS Academy Meccanica Meccatronica Motoristica Packaging-ITS MAKER Academy per "la realizzazione dell'ampliamento spazi per la didattica del polo tecnico-meccanico di Fornovo Taro presso l'I.I.S.S. Carlo Gadda di Fornovo di Taro (PR)";
- nel predetto accordo, sottoscritto in data 16/12/2024 (data ultima firma digitale prevista) ed acquisito a protocollo con n. 35653 del 18/12/2024, è stato previsto, tra l'altro, l'impegno a carico della stessa FONDAZIONE di finanziare l'opera in oggetto con € 300.000,00;
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 07/11/2024 sono state approvate le modifiche all'atto di concessione approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 16 del 08/06/2023, tra la Provincia di Parma e Innovation Farm scarl per la "CONCESSIONE PLURIENNALE DI IMMOBILI PRESSO POLO TECNICO PROFESSIONALE MECCANICA DI FORNOVO TARO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA DEL POLO TECNICO-MECCANICO DI FORNOVO TARO PRESSO L'I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA in FORNOVO DI TARO (PR)";
- nell'aggiornamento dell'accordo, sottoscritto nuovamente in data 17/12/2024 (data ultima firma digitale prevista) ed acquisito a protocollo con n. 35652 in data 18/12/2024, è stato previsto, tra l'altro, l'impegno a carico della stessa Innovation Farm scarl di finan-

ziare l'opera in oggetto con € 1.000.000,00, con il quale verrà garantita la copertura economica del secondo lotto del progetto esecutivo, contrattualizzato direttamente con la stessa società;

- come stabilito all'art. 2 della convenzione, la predetta società dovrà, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, rendere alla Provincia di Parma idonea garanzia fideiusoria "bancaria" di importo pari al completo finanziamento del secondo lotto;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- il primo lotto dell'intervento in oggetto trova copertura finanziaria nel seguente modo:
 - quanto alla parte ENTRATA:
 - per € 3.000.000,00 da "CONTRIBUTI DA FONDAZIONI BANCARIE ED ISTITUTI DI CREDITO", come accertato al capitolo PEG 150000150300, Titolo IV - Entrate in conto capitale, tipologia 200 - Contributi agli investimenti, codice V livello 4031201001 - Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate, accertamenti 1192/2024 e 1468/2024 del bilancio 2024-2026, annualità 2024;
 - per € 300.000,00 da "CONTRIBUTI DA PRIVATI PER EDILIZIA SCOLASTICA/PATRIMONIO", come accertato al capitolo PEG 150000150400, titolo IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE, tipologia 200 - Contributi agli investimenti, codice V livello 4020303999 - Contributi agli investimenti da altre Imprese, accertamento 1904/2024, bilancio 2024-2026, annualità 2024;
 - per € 625.010,00 da "DISTRIBUZIONE RISERVE SOCIETA' CONTROLLATE", come accertato al capitolo PEG 127500127700, Titolo IV - Entrate in conto capitale, Tipologia 300 - Altri trasferimenti in c/capitale, codice V livello 4031201001 - Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate, p/accertamento 33/2024 del bilancio 2024-2026, annualità 2024;
 - per € 74.990,00 da saldo positivo di parte corrente;
 - quanto alla parte SPESA:
 - per € 4.000.000,00 al capitolo PEG 215470220000, Titolo II - Spese in conto capitale, Missione 4 (Istruzione e diritto alla Studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Codice V Livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2024 -2026, annualità 2024, relativamente alle prenotazioni di impegno n. 353/2024, 354/2024, 355/2024, 1267/2024 e 1268/2024;
- il secondo lotto, di € 1.000.000,00, previsto con l'approvazione della progettazione esecutiva, non transita nel bilancio dell'ente essendo stabilita la contrattualizzazione dei relativi lavori direttamente da parte della società Food Farm Scarl, sulla base dell'accordo sottoscritto in data 17/12/2024 (data ultima firma digitale prevista);

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;

DATO ATTO INFINE CHE:

il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- di prendere atto dell'avvenuto sviluppo del documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo alla "REALIZZAZIONE DI BARRIERA ACUSTICA A SEGUITO DI AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA", acquisito al prot. n. 35567/2024 del 17/12/2024, mediante il quale si è dato riscontro alla prescrizione inserita nel parere rilasciato da ARPAE in sede di Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Fornovo all'interno dell'iter procedurale per il rilascio del P.D.C. in deroga richiesto;
- di approvare i seguenti documenti, allegati e parti integranti del presente atto:
 - o verbale di verifica preventiva strutturale redatto dall'operatore economico, Silvia Zerbini, acquisito al prot. n. 34777/2024 del 11/12/2024;
 - o verbale di verifica relativo agli altri aspetti progettuali, redatto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 34 dell'allegato I.7 dello stesso D.Lgs. 36/2023, dall'ufficio tecnico della Stazione Appaltante, nella figura del Geom. Aristide Vitali, acquisito al prot. n. 35444/2024 del 17/12/2024;
 - o verbale di validazione del progetto esecutivo redatto e firmato, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, dal sottoscritto R.U.P., Ing. Paola Cassinelli;
- di approvare il progetto esecutivo di "AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA NAZIONALE N. 6 A FORNOVO DI TARO (PR) – CUP D85E23000250001, acquisito al prot. n. 30621/2024 del 31/10/2024, così come da revisioni di cui ai prot. n. 34376/2024 del 09/12/2024 e n. 34751/2024 del 11/12/2024, composto dagli elaborati indicati in premessa e avente importo complessivo pari ad € 5.000.000,00;
- di dare atto che l'approvazione del progetto esecutivo ottempera all'ottenimento di ogni titolo abilitativo necessario, ai sensi dell'art. 10 della LR 15/2013;
- di approvare il seguente quadro economico del progetto:

A1	lavori a base d'asta		
	OPERE EDILI		€ 1 869 774,62
	STRUTTURE		€ 1 015 000,00
	IMPIANTI MECCANICI		€ 531 122,12
	IMPIANTI ELETTRICI		€ 468 323,71
	SOMMANO LAVORI		€ 3 884 220,45
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 129 680,00
A	totale		€ 4 013 900,45
B	somme a disposizione		
B1	lavori in economia non compresi nell'appalto		€ 31 000,00
B2	rilievi, accertamenti e indagini iva compresa		€ 5 500,00
B3	allacciamenti a pubblici servizi		€ 20 000,00
B4	contributo ANAC, imprevisti, IVA compresa		€ 61 215,10
B5	Spese tecniche di progettazione esecutiva, D.L. , CSE, collaudi, compreso Inarcassa		€ 327 600,00
B6	Fondo per incentivo ex art. 45 Dlgs 36/2023	1,6 %	€ 64 222,41
B8	IVA su lavori A e B1	10 %	€ 404 490,05
B9	Iva su spese tecniche B5	22 %	€ 72 072,00
B	totale somme a disposizione		€ 986 099,55
C	Totale Generale costo di realizzazione (A+B)		€ 5 000 000,00

- di approvare la suddivisione del predetto quadro economico come segue:

o LOTTO 1 (contrattualizzato da Provincia di Parma):

A1	lavori a base d'asta		
	OPERE EDILI		€ 1 869 774,62
	STRUTTURE		€ 1 015 000,00
	IMPIANTI MECCANICI		€ 90 354,92
	IMPIANTI ELETTRICI		€ 0,00
	SOMMANO LAVORI		€ 2 975 129,54
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 129 680,00
A	totale		€ 3 104 809,54
B	somme a disposizione		
B1	lavori in economia non compresi nell'appalto		€ 31 000,00
B2	rilievi, accertamenti e indagini iva compresa		€ 5 500,00
B3	allacciamenti a pubblici servizi		€ 20 000,00
B4	contributo ANAC, imprevisti, IVA compresa		€ 61 215,10
B5	Spese tecniche di progettazione esecutiva, D.L. , CSE, collaudi, compreso Inarcassa		€ 327 600,00
B6	Fondo per incentivo ex art. 45 Dlgs 36/2023		€ 64 222,41
B8	IVA su lavori A e B1	10 %	€ 313 580,95
B9	Iva su spese tecniche B5	22 %	€ 72 072,00
B	totale somme a disposizione		€ 895 190,46
C	Totale Generale costo di realizzazione (A+B)		€ 4 000 000,00

o LOTTO 2 (contrattualizzato da Innovation Farm scarl):

A1	lavori a base d'asta		
	OPERE EDILI		€ 0,00
	STRUTTURE		€ 0,00
	IMPIANTI MECCANICI		€ 440 767,20
	IMPIANTI ELETTRICI		€ 468 323,71
	SOMMANO LAVORI		€ 909 090,91
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 0,00
A	totale		€ 909 090,91
B	somme a disposizione		
B1	lavori in economia non compresi nell'appalto		€ 0,00
B2	rilievi, accertamenti e indagini iva compresa		€ 0,00
B3	allacciamenti a pubblici servizi		€ 0,00
B4	contributo ANAC, imprevisti, IVA compresa		€ 0,00
B5	Spese tecniche di progettazione esecutiva, D.L. , CSE, collaudi, compreso Inarcassa		€ 0,00
B6	Fondo per incentivo ex art. 45 Dlgs 36/2023		€ 0,00
B8	IVA su lavori A	10 %	€ 90 909,09
B9	Iva su spese tecniche		€ 0,00
B	totale somme a disposizione		€ 90 909,09
C	Totale Generale costo di realizzazione (A+B)		€ 1 000 000,00

- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto in questione è la sottoscritta Ing. Paola Cassinelli, funzionario tecnico dell'Amministrazione Provinciale;
- di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento ad indicare il gruppo di la-

voro soggetto all'incentivazione di cui all'art. 45 "Incentivi alle funzioni tecniche" del D.Lgs. n. 36/2023 ed al regolamento approvato con Decreto Presidenziale n. 19/2024 del 06/02/2024;

- di avviare celermente, entro il corrente anno, la procedura di affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di approvare l'elaborato contenente i criteri di valutazione dell'offerta tecnica definiti dal sottoscritto R.U.P., allegato e parte integranti del presente atto;
- di trasmettere il presente atto, unitamente a tutti gli allegati, alla Stazione Unica Appaltante dell'Ente per gli adempimenti di competenza e per l'espletamento della procedura di gara;
- di impegnare l'importo di € 660,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), quale contributo dovuto dalla Stazione Appaltante per la procedura di affidamento, al PEG capitolo PEG 215470220000, Titolo II – Spese in conto capitale, Missione 4 (Istruzione e diritto alla Studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Codice V Livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2024 -2026, annualità 2024, prenotazione di impegno 353/sub. 1637/2024 e 354/sub.1638/2024;
- che tale importo è finanziato nello specifico da risorse proprie dell'ente;
- di stabilire nel corso del presente esercizio l'esigibilità delle obbligazioni assunte con il presente atto;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che il primo lotto dell'intervento in oggetto trova copertura finanziaria nel seguente modo:
 - o quanto alla parte ENTRATA:
 - per € 3.000.000,00 da "CONTRIBUTI DA FONDAZIONI BANCARIE ED ISTITUTI DI CREDITO", come accertato al capitolo PEG 150000150300, Titolo IV - Entrate in conto capitale, tipologia 200 - Contributi agli investimenti, codice V livello 4031201001 - Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate, accertamenti 1192/2024 e 1468/2024 del bilancio 2024-2026, annualità 2024;
 - per € 300.000,00 da "CONTRIBUTI DA PRIVATI PER EDILIZIA SCOLASTICA/PATRIMONIO", come accertato al capitolo PEG 150000150400, titolo IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE, tipologia 200 - Contributi agli investimenti, codice V livello 4020303999 - Contributi agli investimenti da altre Imprese, accertamento 1904/2024, bilancio 2024-2026, annualità 2024
 - per € 625.010,00 da "DISTRIBUZIONE RISERVE SOCIETA' CONTROLLATE", come accertato al capitolo PEG 127500127700, Titolo IV - Entrate in conto capitale, Tipologia 300 - Altri trasferimenti in c/capitale, codice V livello 4031201001 - Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate, p/accertamento 33/2024 del bilancio 2024-2026, annualità 2024;
 - per € 74.990,00 da saldo positivo di parte corrente;
 - o quanto alla parte SPESA:

- per € 4.000.000,00 al capitolo PEG 215470220000, Titolo II – Spese in conto capitale, Missione 4 (Istruzione e diritto alla Studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Codice V Livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2024 -2026, annualità 2024, relativamente alle prenotazioni di impegno n. 353/2024, 354/2024, 355/2024, 1267/2024 e 1268/2024;
- di dare atto che il secondo lotto, di € 1.000.000,00, previsto con l'approvazione della progettazione esecutiva, non transita nel bilancio dell'ente essendo stabilita la contrattualizzazione dei relativi lavori direttamente da parte della società Food Farm Scarl, sulla base dell'accordo sottoscritto in data 17/12/2024 (data ultima firma digitale prevista);

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **2105 / 2024**

Proposta n. 4817/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA NAZIONALE N. 6 A FORNOVO DI TARO (PR) - CUP D85E23000250001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 150000150400/0 -
Cod.V Livello 4020303999
- Accertamento n.1904/2024 – euro €300.000,00

Rif. Bil. PEG 215470220000/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Sub-Impegno n.1637/2024 – euro €330,86

Rif. Bil. PEG 215470220000/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Sub-Impegno n.1638/2024 – euro €329,14

Parma, li 19/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale

