



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 119 del 03/02/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA NAZIONALE N. 6 A FORNOVO DI TARO (PR) - CUP D85E23000250001 - APPROVAZIONE REVISIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL PROGETTO ESECUTIVO.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1933 del 06/12/2024;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente n. 207 del 14/11/2024 recante la nota di aggiornamento al D.U.P. 2025 - 2027, ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L., con cui è stato adottato il Documento unico di programmazione 2025 - 2027 che incorpora il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025 - 2027 ed il relativo Elenco Annuale 2025 adottato con decreto del Presidente n. 187 del 23/10/2024 e il Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027 adottato con decreto del Presidente n. 201 del 12/11/2024;
- la delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025 e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025 - 2027;
- la delibera di Consiglio n. 55/2024 del 19/12/2024 con cui è stato approvato in via defini-

tiva il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

- il decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

RICHIAMATI INOLTRE:

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/2023;
- la L.R. 15/2013 ed in particolare l'art. 10;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- la delibera di Consiglio Provinciale n. 16 del 08/06/2023 avente per oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEL POLO TECNICO-MECCANICO DI FORNOVO TARO: AVVIO DEL PROGETTO "PALAZZINA DELLA SCIENZA";
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 24/09/2024 avente per oggetto "APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI PARMA, FONDAZIONE ITS ACADEMY MECCANICA MECCATRONICA MOTORISTICA PACKAGING-ITS MAKER ACADEMY, PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA DEL POLO TECNICO-MECCANICO DI FORNOVO TARO PRESSO L'I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA IN FORNOVO DI TARO";
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 07/11/2024 con cui sono state approvate le modifiche all'atto di concessione approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 16 del 08/06/2023, tra la Provincia di Parma e Innovation Farm scarl per la "CONCESSIONE PLURIENNALE DI IMMOBILI PRESSO POLO TECNICO PROFESSIONALE MECCANICA DI FORNOVO TARO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA DEL POLO TECNICO-MECCANICO DI FORNOVO TARO PRESSO L'I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA in FORNOVO DI TARO (PR)";

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Provinciale è proprietaria degli edifici inclusi nell'area "Ex SPU" in Via Nazionale n. 6 a Fornovo Taro, acquisita nel 1984 al fine di realizzare un complesso scolastico comprendente un centro di formazione professionale, la nuova sede dell'allora ITSOS, ora Istituto d'Istruzione Superiore Gadda, ed una palestra;
- gli edifici adibiti a centro di formazione professionale venivano realizzati grazie a contributo della Regione Emilia-Romagna che imponeva sui medesimi un vincolo di destinazione a Centro di Formazione Professionale della durata di 50 anni tuttora vigente;
- l'attuale assetto gestionale degli edifici adibiti a centro di formazione professionale in capo ad Innovation Farm scarl è stato delineato per disposizione dell'Atto di Consiglio Provinciale n. 1/2020 con concessione in uso e gestione unificata del polo formativo per 10 anni ad Innovation Farm scarl;
- i quattro edifici principali con aule, uffici e officina, tra i quali rileva il Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità (LTO), rappresentano oggi un'evoluzione della sperimentazione del Polo Tecnico-Professionale della meccanica di Fornovo di Taro su iniziativa delle imprese costituenti Dallara Automobili Spa, Camattini Meccanica Srl (ad oggi Dallara Compositi), Bercella Srl e Cisita Parma Srl (ad oggi integrata Experis e Lincotec);

PREMESSO INOLTRE CHE:

- per la crescita del Polo, Innovation Farm, attraverso un percorso di dialogo e confronto con l'I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda concernente anche la razionalizzazione complessiva degli spazi, ha declinato un processo di sviluppo con realizzazione di un centro dedicato ai "Big Data", attrezzato con laboratori dedicati, fulcro dell'industria 4.0, per il quale si ipotizza l'utilizzo, in termini spaziali, di un'area di circa 1300 metri quadrati corrispondente all'immobile di proprietà della Provincia, limitrofo al Polo formativo di Via Nazionale a Fornovo Taro e attualmente in disuso;
- si è pertanto ipotizzato di destinare l'immobile di cui a "Palazzina della Scienza" dopo una riqualificazione coerente al vincolo di utilizzo e soprattutto utile ad espandere il polo formativo alla luce della crescita della popolazione scolastica frequentante l'I.I.S.S. Carlo

Emilio Gadda, come da proiezioni demografiche elaborate dall'Ufficio Statistica della Provincia di Parma;

- dalle predette proiezioni demografiche della popolazione nella fascia di età compresa tra i "14 ed i 18 anni", per il distretto delle Valli Taro e Ceno (elaborate dall'Ufficio Statistica della Provincia di Parma), risulta chiaro un aumento progressivo almeno fino al 2026/2028;
- l'andamento delle iscrizioni all'I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda, a partire dall'anno scolastico 2015-2016, ha registrato un costante aumento, fino agli 876 iscritti all'anno attualmente in essere contro i 678 e 738 rilevati rispettivamente nelle due annualità precedenti;
- l'Amministrazione Provinciale condivide conseguentemente la strategia e la necessità di ampliare gli spazi per la didattica presso l'I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda sito in Via Nazionale n. 6 a Fornovo di Taro (PR);

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- per quanto detto sopra, la Provincia di Parma, il Consorzio Innovation Farm, l'I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda e il Comune di Fornovo sottoscrivevano, in data 14/06/2023 un accordo di programma per la realizzazione del Progetto "Palazzina della Scienza" e sviluppo del Polo Tecnico Meccanico di Fornovo Taro;
- in data 26/09/2023 la Provincia di Parma e Innovation Farm scarl sottoscrivevano una convenzione per la concessione pluriennale di un immobile ubicato all'interno del polo scolastico, attualmente fatiscente e non utilizzato, da sottoporre a recupero complessivo con l'obiettivo di aumentare la disponibilità di spazi didattici;
- nella predetta convenzione era stabilito che l'intervento di recupero sarebbe stato da attuare sulla base di uno studio di fattibilità prodotto dalla Provincia di Parma;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di adempiere correttamente agli obblighi previsti in convenzione, con D.D. n. 1065 del 01/08/2023 è stato affidato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 del D. Lgs 36/2023, all'Arch. Gianluca MORA, l'incarico di "progettazione progetto di fattibilità tecnico economico ampliamento istituto Gadda di Fornovo";
- il suddetto professionista ha provveduto a trasmettere il progetto di fattibilità tecnico economico per l'AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA NAZIONALE N. 6 A FORNOVO DI TARO (PR), acquisito al prot. 27723/2023 del 29/09/2023;
- con Decreto Presidenziale 225/2023 del 15/11/2023 si è approvato il progetto di fattibilità tecnico economico relativo per l'AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA NAZIONALE N. 6 A FORNOVO DI TARO (PR) avente il sotto riportato quadro tecnico economico:

A	Lavori		
A1	Lavori a base d'asta		3 870 320,00 €
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3,30%	127 720,56 €
A	Totale		3 998 040,56 €
B	Somme a disposizione		
B1	Lavori in economia non compresi nell'appalto	1,00%	39 980,41 €
B2	Rilievi, accertamenti e indagini		5 000,00 €
B3	Allacciamenti a pubblici servizi		20 000,00 €
B4	Imprevisti (I.V.A. compresa)	2,16%	86 393,46 €
B5	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DL, CSP, CSE, collaudo, CRE (oneri previdenziali inclusi)	7,50%	299 853,04 €
B6	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023	2,00%	79 960,81 €
B7	Spese di pubblicazione - ANAC - autorizzazioni		5 000,00 €
B8	I.V.A. 10% sui lavori (voce A)	10,00 %	399 804,06 €
B9	I.V.A. 22% su spese tecniche (voce B5)	22,00 %	65 967,67 €
B	Totale		1 001 959,44 €

C	Totale generale costo di realizzazione (A+B)		5 000 000,00 €
----------	---	--	-----------------------

- con D.D. n. 192/2024 del 14/02/2024 è stato affidato l'incarico per la pratica necessaria ad avviare e concludere il procedimento di verifica dell'interesse culturale di beni appartenenti a enti pubblici come definito dall'art. 12 e 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 (D.Lgs. 42 2004), n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" all'operatore economico Arch. Matteo Barbieri;
- con D.D. n. 282/2024 del 04/03/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva (parte ARCHEOLOGIA) all'operatore economico Archeosistemi con studio in Via Nove Martiri 11 - 42124 Reggio Emilia (loc. Sesso) (RE), per un importo complessivo di € 2.440,00;
- con D.D. n. 293/2024 del 06/03/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva (parte EDILIZIA), per le pratiche edilizie e per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione all'operatore economico Arch. Gianluca Mora con studio in Via Giuditta Sidoli 67 - 43123 Parma (PR) - Partita I.V.A. 02606130348, per un importo complessivo di € 53.733,68;
- con D.D. n. 297/2024 del 06/03/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva (parte IMPIANTI MECCANICI) all'operatore economico ing. Carlo Corradi - COBE ingegneria SRL con studio in Via Pedemontana Est 21/B - 43029 Mamiano di Traversetolo (PR) - Partita I.V.A. 02602180347, per un importo complessivo di € 13.195,52;
- con D.D. n. 298/2024 del 06/03/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva (parte STRUTTURE) all'operatore economico ing. Giuseppe Stefanini - ERGON TECNICA ENGINEERING s.r.l. con studio in Località Cà Valesia 35 - 43043 Borgo Val di Taro (PR) - Partita I.V.A. 03053140343, per un importo complessivo di € 26.264,16;
- con D.D. n. 299/2024 del 06/03/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva (parte ACUSTICA) all'operatore economico Dott. Bertoli Daniele con studio in Via Trieste 78 - 43122 Parma (PR) - C.F. BRTDNL72M12G337L - Partita I.V.A. 02513650347, per un importo complessivo di € 4.948,32;
- con D.D. n. 310/2024 del 07/03/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva (parte IMPIANTI ELETTRICI) all'operatore economico Ing. Giuseppe Iccardi - I.F.-CO. Ingegneria con studio in Via Pedemontana Est 21/B - 43029 Mamiano di Traversetolo (PR), per un importo complessivo di € 20.935,20;
- con D.D. n. 312/2024 del 08/03/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva (parte GEOLOGIA) all'operatore economico Dott. Domenico Bianco con studio in Via Nazionale 90 - 43043 Borgo Val di Taro (PR) - Partita I.V.A. 02310290347, per un importo complessivo di € 5.290,90;
- in data 31/10/2024 è stato consegnato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, acquisito al prot. n. 30621/2024 del 31/10/2024;
- con D.D. n. 1687/2024 del 13/11/2024 è stato affidato l'incarico di supporto alla verifica (parte STRUTTURE) all'operatore economico ing. Silvia Zerbini con studio in Piazza Sen. Lagasi 37 - 43041 Bedonia (PR) - C.F. ZRBSLV81L70B042W - Partita I.V.A. 2502540343, per un importo complessivo di € 7.280,00;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- in data 06/05/2024 la Provincia di Parma ha presentato al Comune di Fornovo di Taro ISTANZA P.D.C. (in deroga) N. 03/2024 (prot. Comune di Fornovo n. 5155 del 06.05.2024 e integrazione del 13.05.2024 prot. Comune di Fornovo n. 5531);
- in data 22/10/2024 il Comune di Fornovo, dopo aver acquisito tutti i pareri necessari per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ha rilasciato il Permesso di Costruire in Deroga n. 3/2024, registrato al prot. n. 29555/2024 del 22/10/2024;
- in sede di Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Fornovo, ARPAE ha espresso parere favorevole all'intervento, con la prescrizione di dover sviluppare, nella fase del progetto esecutivo, uno studio di fattibilità (tecnica, architettonica ed economica) della barriera acustica delineata nello studio attuale del TCA incaricato;
- a tale proposito, l'ufficio edilizia scolastica ha provveduto a sviluppare il documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo alla "REALIZZAZIONE DI BARRIERA ACUSTICA A SEGUITO DI AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO

- GADDA" acquisito al prot. n. 35567/2024 del 17/12/2024;
- con prot. n. 34376/2024 del 09/12/2024, l'Arch. Gianluca Mora, incaricato per la progettazione esecutiva (parte EDILIZIA), ha provveduto a trasmettere la revisione 01 del Capitolato Speciale di Appalto;
- con prot. n. 34751/2024 del 11/12/2024, l'ing. Giuseppe Stefanini, incaricato per la progettazione esecutiva (parte STRUTTURE), ha provveduto a trasmettere la revisione 01 degli elaborati progettuali a seguito di verifica da parte del tecnico incaricato, Ing. Silvia Zerbini;
- con prot. n. 34777/2024 del 11/12/2024, l'ing. Silvia Zerbini, incaricato per la verifica strutturale, ha provveduto a trasmettere il relativo verbale, a supporto della validazione della progettazione esecutiva, nel quale è riportato il parere positivo;
- i restanti aspetti da verificare ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 34 dell'allegato I.7 dello stesso D.Lgs. 36/2023, sono stati esaminati dall'ufficio tecnico della Stazione Appaltante, nella figura del Geom. Aristide Vitali, come risulta da relativo verbale, acquisito al prot. n. 35444/2024 del 17/12/2024, nel quale è riportato il parere positivo;
- con prot. n. 35573/2024 del 17/12/2024 è stato acquisito il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto e firmato, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, dal R.U.P.;

DATO ATTO CHE:

- con determina n. 2105 del 19/12/2024 è stato, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo di "AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA NAZIONALE N. 6 A FORNOVO DI TARO (PR) – CUP D85E23000250001, acquisito al prot. n. 30621/2024 del 31/10/2024, così come da revisioni di cui ai prot. n. 34376/2024 del 09/12/2024 e n. 34751/2024 del 11/12/2024, composto dai relativi elaborati ed avente il seguente quadro tecnico economico:

A1	lavori a base d'asta		
	OPERE EDILI		€ 1 869 774,62
	STRUTTURE		€ 1 015 000,00
	IMPIANTI MECCANICI		€ 531 122,12
	IMPIANTI ELETTRICI		€ 468 323,71
	SOMMANO LAVORI		€ 3 884 220,45
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 129 680,00
A	totale		€ 4 013 900,45
B	somme a disposizione		
B1	lavori in economia non compresi nell'appalto		€ 31 000,00
B2	rilievi, accertamenti e indagini iva compresa		€ 5 500,00
B3	allacciamenti a pubblici servizi		€ 20 000,00
B4	contributo ANAC, imprevisti, IVA compresa		€ 61 215,10
B5	Spese tecniche di progettazione esecutiva, D.L. , CSE, collaudi, compreso Inarcassa		€ 327 600,00
B6	Fondo per incentivo ex art. 45 Dlgs 36/2023	1,6 %	€ 64 222,41
B8	IVA su lavori A e B1	10 %	€ 404 490,05
B9	Iva su spese tecniche B5	22 %	€ 72 072,00
B	totale somme a disposizione		€ 986 099,55
C	Totale Generale costo di realizzazione (A+B)		€ 5 000 000,00

Suddiviso nei seguenti due lotti:

- o LOTTO 1 (contrattualizzato da Provincia di Parma):

A1	lavori a base d'asta		
	OPERE EDILI		€ 1 869 774,62

	STRUTTURE		€ 1 015 000,00
	IMPIANTI MECCANICI		€ 90 354,92
	IMPIANTI ELETTRICI		€ 0,00
	SOMMANO LAVORI		€ 2 975 129,54
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 129 680,00
A	totale		€ 3 104 809,54
B	somme a disposizione		
B1	lavori in economia non compresi nell'appalto		€ 31 000,00
B2	rilievi, accertamenti e indagini iva compresa		€ 5 500,00
B3	allacciamenti a pubblici servizi		€ 20 000,00
B4	contributo ANAC, imprevisti, IVA compresa		€ 61 215,10
B5	Spese tecniche di progettazione esecutiva, D.L. , CSE, collaudi, compreso Inarcassa		€ 327 600,00
B6	Fondo per incentivo ex art. 45 Dlgs 36/2023		€ 64 222,41
B8	IVA su lavori A e B1	10 %	€ 313 580,95
B9	Iva su spese tecniche B5	22 %	€ 72 072,00
B	totale somme a disposizione		€ 895 190,46
C	Totale Generale costo di realizzazione (A+B)		€ 4 000 000,00

o LOTTO 2 (contrattualizzato da Innovation Farm scarl):

A1	lavori a base d'asta		
	OPERE EDILI		€ 0,00
	STRUTTURE		€ 0,00
	IMPIANTI MECCANICI		€ 440 767,20
	IMPIANTI ELETTRICI		€ 468 323,71
	SOMMANO LAVORI		€ 909 090,91
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 0,00
A	totale		€ 909 090,91
B	somme a disposizione		
B1	lavori in economia non compresi nell'appalto		€ 0,00
B2	rilievi, accertamenti e indagini iva compresa		€ 0,00
B3	allacciamenti a pubblici servizi		€ 0,00
B4	contributo ANAC, imprevisti, IVA compresa		€ 0,00
B5	Spese tecniche di progettazione esecutiva, D.L. , CSE, collaudi, compreso Inarcassa		€ 0,00
B6	Fondo per incentivo ex art. 45 Dlgs 36/2023		€ 0,00
B8	IVA su lavori A	10 %	€ 90 909,09
B9	Iva su spese tecniche		€ 0,00
B	totale somme a disposizione		€ 90 909,09
C	Totale Generale costo di realizzazione (A+B)		€ 1 000 000,00

- con determina n. 2141 del 23/12/2024 la Stazione Unica Appaltante ha tra l'altro, approvato, ai sensi dell'art. 17, co. 1, D.lgs. 36/2023, i documenti di gara e ha indetto la procedura di affidamento (procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023) per l'affidamento dei lavori di ampliamento spazi per la didattica I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda Via Nazionale N. 6 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) CUP D85E23000250001 CIG B4F1C1B294;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- in sede di procedura di affidamento, è stata rilevata un'imperfezione contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- la Stazione Unica Appaltante ha ritenuto opportuno procedere a sospendere i termini della gara aperta indetta fino all'acquisizione della revisione del predetto documento;
- il professionista incaricato, Arch. Gianluca Mora, ha provveduto a trasmettere l'aggiornamento del Capitolato Speciale d'Appalto (rev. 2), acquisito al prot. 3194/2025 del 31/01/2025;

valutato non necessario procedere alla rivalidazione, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, del progetto esecutivo stante la limitata entità del perfezionamento apportato al documento di cui sopra;

RITENUTO di dover provvedere:

- all'approvazione del predetto elaborato
- alla trasmissione dello stesso alla Stazione Unica Appaltante in modo che la stessa possa procedere alla ripresa della procedura di affidamento, valutando contestualmente una proroga dei tempi stabiliti in fase di indizione;

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;

DATO ATTO INFINE CHE:

il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto (rev. 2), acquisito al prot. 3194/2025 del 31/01/2025, afferente al progetto esecutivo di "AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA NAZIONALE N. 6 A FORNOVO DI TARO (PR) – CUP D85E23000250001, allegato e parte integrante al presente atto;
- di dare atto che non risulta necessario procedere alla rivalidazione, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, del progetto esecutivo stante la limitata entità del perfezionamento apportato al documento di cui sopra;
- di dare atto che la modifica apportata all'elaborato acquisito al prot. 3194/2025 del 31/01/2025, non altera la natura e le caratteristiche del progetto esecutivo approvato con determina n. 2105 del 19/12/2024;
- di trasmettere il presente atto, unitamente all'allegato, alla Stazione Unica Appaltante dell'Ente per gli adempimenti di competenza e per il completamento della procedura di affidamento;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in

ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale