PROVINCIA
DI PARMA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : VILLANI THOMAS

_____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1017 del 18/08/2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N°19: S.P. 359 DI SALSOMAGGIORE E BARDI - COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN LOC. FOPPIANO (COD. INTERVENTO 17683) - CUP D37H24001890001- CIG DERIVATO B7F8E42706.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

- l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la determinazione dirigenziale n.942 del 30/07/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione della struttura denominata "Manutenzione Strade Provinciali" fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa delega, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:
la delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale

copia informatica per consultazione

2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2027;

la delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

il decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

il decreto del Presidente n. 12 del 31.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

la delibera di Consiglio n. 1 del 11/02/2025 con cui è stata approvata la "I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

il decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 con cui è stato approvato il RIACCERTAMENTO ORDINARIO dei residui 2024;

la delibera di Consiglio n. 6 del 31/03/2025 con cui è stata approvata la "II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";

la delibera di Consiglio n.17 del 27/05/2025 con cui è stata approvata la "III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";

il RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 approvato con delibera di Consiglio n. 11 del 29/04/2025;

RICHIAMATI INOLTRE:
la delibera di Consiglio n. 5 del 31/03/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 – 1A VARIAZIONE;

la delibera di Consiglio n. 15 del 27/05/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 – 2A VARIAZIONE;

la delibera di Consiglio n. 18 del 30/06/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 – 3A VARIAZIONE;

CONSIDERATO:
che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

copia informatica per consultazione

che nell'Accordo Quadro le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:

- AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale;
- AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;
- AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con Determinazione Dirigenziale n. 200 del 21/02/2023 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 577 del 09/05/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione - ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs. 50/2016 ed in via definitiva condizionata - dell' "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D)" al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA (mandataria) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 - GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in Varano de' Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 02102530348 - ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 e M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) Via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344, che ha offerto un ribasso del 4,70% ed ottenuto un punteggio totale pari a 95;

che con Determinazione Dirigenziale n.856 del 20/06/2023 si è preso dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa all' ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 – MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D) e provveduto alla relativa prenotazione di spesa;

VERIFICATO:
che il contratto d'appalto per l'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 – MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D) è stato stipulato in data 22/06/2023 con repertorio n°15278;

che l'importo contrattuale è risultato pari ad euro 11.654.800,00 (di cui euro 11.054.800,00 per lavori ed euro 600.000,00 per oneri di sicurezza);

EVIDENZIATO:
che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "*a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia*";

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto le procedure di gara e l'affidamento dell'Accordo Quadro sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

copia informatica per consultazione

che l'Accordo Quadro in questione consente, sulla base della disponibilità economica complessiva, la realizzazione di interventi, non predeterminati nel numero, individuati dalla Stazione Appaltante nel periodo di vigenza dell'Accodo attraverso cosiddetti Contratti Applicativi;

che l'Accordo Quadro avrà durata triennale a decorrere dalla data di relativa sottoscrizione;

che l'importo dell'Accordo Quadro è rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati nell'arco della durata del triennio;

che le disponibilità finanziarie del triennio 2023-2025 dell'Ente ai fini dell'esecuzione dell' "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST", come stabilito con decreto del Presidente n.33 del 16.02.2023 e successiva determinazione n. 856/2023, di presa d'atto dell'aggiudicazione e relativo impegno di spesa, ammontano ad € 9.875.274,14;

che le attuali disponibilità finanziarie accertate nel bilancio di previsione 2023-2025 e destinate agli interventi di manutenzione straordinaria della rete garantiscono l'importo minimo dei contratti applicativi del "LOTTO 3" che sono pari a € 5.350.000,00 più iva al 22% per complessivi € 6.527.000,00 e potranno essere aggiornate nel corso del triennio di riferimento;

RITENUTO di attivare nell'ambito dell' ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 – MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D) il CONTRATTO APPLICATIVO N°19 per la realizzazione del progetto "S.P. 359 DI SALSOMAGGIORE E BARDI – COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN LOC. FOPPIANO (COD. INTERVENTO 17683) – CUP D37H24001890001" avente CIG derivato B7F8E42706 il cui progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.978 del 06/08/2025 con un importo complessivo del QTE di 135.312,37 euro;

CONSIDERATO che contestualmente all'affidamento si ritiene opportuno rideterminare il relativo Quadro tecnico economico sulla base del ribasso offerto in sede di gara dall'aggiudicatario dell'Accordo quadro pari al 4,70%:

Rif.	Voce	Importo di progetto	QTE rideterminato (ribasso 4,70%)	Variazioni
	Lavori e oneri della sicurezza			
A	Lavori a base di gara	€ 98.399,13	€ 93.774,37	€ -4.624,76
B	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.424,74	€ 4.424,74	€ -
C	**Totale lavori a base di appalto**	**€ 102.823,87**	**€ 98.199,11**	**€ -4.624,7**

copia informatica per consultazione

				6
	Somme a disposizione			
D	Iva di legge al 22% su voci (C)	€ 22.621,25	€ 21.603,80	€ -1.017,45
E	Spese tecniche per incarichi professionali esterni (progettazione e DL) e incentivi [oneri ed iva compresi]	€ 9.867,25	€ 9.867,25	€ -
F	Imprevisti e arrotondamento	€ 0,00	€ 0,00	€ -
G	Ribassi/economie	€ -	€ 5.642,21	€ 5.642,21
H	**Totale somme a disposizione**	**€ 32.488,50**	**€ 37.113,26**	**€ 4.624,76**
I	**Totale generale QTE**	**€ 135.312,37**	**€ 135.312,37**	**€ -**

che non occorre provvedere all'impegno di spesa relativo al contributo obbligatorio a favore di ANAC in quanto già previsto nella procedura di gara dell'Accordo Quadro;

che il CUP dell'intervento è il seguente D37H24001890001;
che il CIG derivato dell'intervento è il seguente B7F8E42706;

che, a seguito del conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione di cui alla determina dirigenziale n. 942/2025 citata in premessa premesse, occorre prendere atto con opportuna, prossima variazione di PEG, dell'attribuzione dei capitoli in Entrata e Spesa della struttura, che al momento permangono nella disponibilità del dirigente del settore;

RITENUTO:
di confermare Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Jr. Thomas Villani, funzionario del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

di dare atto che Direttore dei Lavori è l'Ing. Dimitri Adamo nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1881 del 03/12/2024;

di dare atto che il Coordinare della sicurezza in fase di esecuzione è il Geom. Ermes Zanrè nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1662 del 07/11/2024;

DETERMINA

copia informatica per consultazione

DI ATTIVARE nell'ambito dell' ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE -PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 – MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D) di cui alle premesse il CONTRATTO APPLICATIVO N°19 per la realizzazione del progetto "S.P. 359 DI SALSOMAGGIORE E BARDI – COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN LOC. FOPPIANO (COD. INTERVENTO 17683) – CUP D37H24001890001" avente CIG derivato B7F8E42706;

DI AFFIDARE al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA (mandataria) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 - GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in Varano de' Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 02102530348 - ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 - M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) Via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344 la realizzazione del progetto "S.P. 359 DI SALSOMAGGIORE E BARDI – COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN LOC. FOPPIANO (COD. INTERVENTO 17683) – CUP D37H24001890001" avente CIG derivato B7F8E42706;

DI STABILIRE che l'importo contrattuale del presente CONTRATTO APPLICATIVO N°19 dell' ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE -PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 – MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D) risulta essere pari ad € 98.199,11 (di cui € 93.774,37 per lavori ed € 4.424,74 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge al 22% pari ad € 21.603,80 e così per complessivi € 119.802,91;

DI APPROVARE la rideterminazione del quadro tecnico economico così come esplicitato nelle premesse a seguito della procedura di affidamento;

DI DARE ATTO:

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto le procedure di gara e l'affidamento dell'Accordo Quadro sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

DI CONFERMARE Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Jr. Thomas Villani, fun-

copia informatica per consultazione

zionario del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

DI DARE ATTO
che Direttore dei Lavori è l'Ing. Dimitri Adamo nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1881 del 03/12/2024;
che il Coordinare della sicurezza in fase di esecuzione è il Geom. Ermes Zanrè nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1662 del 07/11/2024;

DI CONFERMARE che la spesa € 119.802,91, rientrante nell'importo totale di € 135.312,37 corrispondente al totale del quadro economico del progetto fa carico al PEG capitolo 216910220000 (INTERVENTI SU VIABILITA' PER EVENTI CALAMITOSI), Missione 10 "Trasporto e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" Titolo 2 "Spese in c/capitale", codice V Livello 2020109012 (infrastrutture stradali) del bilancio 2025-2027, annualità 2025, prenotazione di impegno 686/2025 (sub.1082/2025), reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 24 del 03|03|2025 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2024;

DI CONFERMARE che il QTE di euro 135.312,37 è finanziato da contributi della Regione Emilia Romagna – Protezione civile - di cui al Decreto n. 109 del 06/08/2024 Presidente della Regione E.R. (OCDPC n. 1087/2024) accertati al capitolo PEG 140000140500 (R. EMILIA ROMAGNA – CONTRIBUTI PER CALAMITA' E LAVORI DI S.U.) Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti", codice V Livello 4020102001 (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome), accertamento 330/2025;

CHE la suddetta spesa sarà esigibile secondo il cronoprogramma dell'opera e quindi entro il 31/12/2025;

DI PROCEDERE alla pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DI TRASMETTERE il presente atto alla ditta affidataria ed all'ufficio contratti per i successivi adempimenti di competenza.

Sottoscritta dal Responsabile
(VILLANI THOMAS)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI PARMA

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1017** / **2025**

Proposta n. 2719/2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N°19: S.P. 359 DI SALSOMAGGIORE E BARDI - COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN LOC. FOPPIANO (COD. INTERVENTO 17683) - CUP D37H24001890001- CIG DERIVATO B7F8E42706.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Rif. Bil. PEG 216910220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012
- *Sub-Impegno* n.1082/2025 – euro €119.802,91

Parma, lì 19/08/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
GIUDICE UGO
con firma digitale

copia informatica per consultazione