


PROVINCIA DI PARMA  
Servizio Viabilità e Infrastrutture

MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI LUNGO  
LA SP 13 "DI CORNIGLIO" AL km 24+750 CIRCA IN  
LOC. CORNIGLIO E SULLA SP 17 "DI TRAVERSETOLO"  
AL km 38+700 IN LOC. CERETOLO



# PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:  
PARTE GENERALE

TAV. N.

A.4

IL RESPONSABILE DI PROGETTO

Dott. Ing. Marco Morini \_\_\_\_\_

TITOLO:  
STIMA PERCENTUALE DEI LAVORI

SCALA

-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Elisa Botta

AGGIORNAMENTI:

REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	10/12/19	EMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

Dott. Ing. Gianpaolo Monteverdi

	Descrizione corpo d'opera	Importi	% sul totale lavori
<b>A)</b>	<b>MANUFATTO S.P.13 DI CORNIGLIO km 24+750</b>	<b>47.319,42</b>	<b>55,85%</b>
	<u>Importo totale così suddiviso:</u>		
<b>1</b>	Scavi demolizioni e rimozioni	4.074,77	<b>4,81%</b>
<b>2</b>	Ripristini	24.118,03	<b>28,47%</b>
<b>3</b>	Barriere	10.693,18	<b>12,62%</b>
<b>4</b>	Opere di finitura e varie	8.433,45	<b>9,95%</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>47.319,42</b>	<b>55,85%</b>
	Descrizione corpo d'opera	Importi	% sul totale lavori
<b>B)</b>	<b>MANUFATTO 1 S.P.17 DI TRAVERSETOLO km 38+700</b>	<b>23.828,17</b>	<b>28,12%</b>
	<u>Importo totale così suddiviso:</u>		
<b>1</b>	Scavi demolizioni e rimozioni	5.147,36	<b>6,08%</b>
<b>2</b>	Ripristini	14.909,85	<b>17,60%</b>
<b>3</b>	Barriere	3.270,96	<b>3,86%</b>
<b>4</b>	Opere di finitura e varie	500,00	<b>0,59%</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>23.828,17</b>	<b>28,12%</b>
<b>STIMA PERCENTUALE TOTALE</b>			
	Descrizione corpo d'opera	Importi	% sul totale lavori
<b>C)</b>	<b>MANUFATTO 2 S.P.17 DI TRAVERSETOLO km 38+700</b>	<b>13.580,65</b>	<b>16,03%</b>
	<u>Importo totale così suddiviso:</u>		
<b>1</b>	Scavi demolizioni e rimozioni	801,95	<b>0,95%</b>
<b>2</b>	Ripristini	12.278,70	<b>14,49%</b>
<b>3</b>	Opere di finitura e varie	500,00	<b>0,59%</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>13.580,65</b>	<b>16,03%</b>