



PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI
GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CENO
LUNGO LA SP110 E ALTRI MANUFATTI LUNGO LA
VIABILITA' PROVINCIALE



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
Ing. GIANPAOLO MONTEVERDI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. ELISA BOTTA

PROGETTISTA
Ing. EMANUELE FANTUZZI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. EMANUELE FANTUZZI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE
Ing. EMANUELE FANTUZZI

- ☒ PROGETTO PRELIMINARE
☒ PROGETTO DEFINITIVO
☒ PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA

X02

DATA

FEBBRAIO
2020

SCALA

Nome file

Nome Layout

Annotazioni

Approvato con atto _____ del

QUADRO ECONOMICO		
	Lavori:	
A.1)	Importo lavori a base d'asta Ponte Varano	€ 128.349,92
A.2)	Oneri di sicurezza Ponte Varano	€ 3.395,98
A.3)	Importo lavori a base d'asta Ponte Mamiano	€ 39.031,83
A.4)	Oneri di sicurezza Ponte Mamiano	€ 2.039,40
A.5)	Importo lavori a base d'asta Ponte Soragna	€ 13.217,83
A.6)	Oneri di sicurezza Ponte Soragna	€ 982,20
A.7)	Opere a base di appalto	€ 187.017,16
	Somme a disposizione:	
B.1)	IVA 22% su A3	€ 41.143,78
B.2)	Art. 113 D.lgs 50/2016	€ 3.740,34
B.3)	Contributo Anac	€ 30,00
B.4)	Spese tecniche (compresa IVA e oneri)	€ 15.225,60
B.5)	Imprevisti/arrotondamenti	€ 2.843,12
B.6)	Totale somme a disposizione	€ 62.982,84
	Totale complessivo	€ 250.000,00