



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 586 del 12/06/2020**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - AFFIDAMENTO INDAGINI DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI -  
PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 504/2020 di proroga del conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega;

PREMESSO

che il codice CUP è il n° D21B12000070007

che il codice CIG è il n° Z712D35F28

con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53 del 10.12.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 che incorpora, tra l'altro il Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'Elenco annuale dei lavori già adottato con Decreto Presidenziale n. 242/2019 del 15/11/2019;

che con Atto di Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2019 immediatamente eseguibile è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

che con Decreto Presidenziale n. 36 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022;

che in data 11 luglio 2005 la Autocamionale della Cisa S.p.a e la Provincia hanno sottoscritto un accordo denominato “Protocollo d’Intesa finalizzato agli interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma”, nell’ambito del progetto del Corridoio Plurimodale Tirreno – Brennero in cui sono stati approvati con l’accordo dei Comuni interessati alcuni interventi sulle strade Provinciali;

che con Atto di Giunta n. 93 del 01/03/2012 si è provveduto ad approvare lo schema del protocollo d’intesa (Fase 1) fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa S.p.a, riguardante il trasferimento della somma di € 471.270,00 alla Provincia di Parma per la progettazione definitiva di alcuni degli “interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma” nell’ambito del raccordo autostradale “Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane”;

che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 122 del 26/03/2014 è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa “Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma – fase 2”, fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa S.p.a, riguardante il trasferimento di fondi alla Provincia di Parma per la progettazione e realizzazione degli interventi descritti ed elencati in premessa per €. 302.184,88;

che in data 06/12/2016 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa di Fase 2 fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa s.p.a, approvato con Delibera di Giunta n. 122/2014 in cui è previsto il trasferimento dei fondi per l’aggiornamento della progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione degli “Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma” nell’ambito del raccordo autostradale “Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane”;

che in particolare sono state avviate le seguenti progettazioni:

1. Variante S.P.8 di Sissa (Comune di Sissa Trecasali);
2. Raccordo fra la Cispadana e la SP 11 tratto Via dei Filagni – Rotatoria TAV SP 11;
3. Raccordo fra la Cispadana e la SP 11 tratto da via Farnese a Via dei Filagni SP11;
4. Raccordo S.P. 10 Autostazione Parma nord (Comune di Trecasali). Tratti della PR 01 a completamento del tratto in affiancamento all’autostrada;
5. Collegamento S.P. Trecasali-Torrile S.P. Padana Occidentale;
6. Riqualficazione S.P. Sissa-Trecasali – tratto raccordo ponte San Secondo autostazione Parma nord nuova viabilità Eridania;

che con Decreto del Presidente n. 38 del 02/03/2020 è stato approvato il progetto definitivo, redatto dallo studio Policreo s.r.l. di Parma, dell’intervento denominato “CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO – RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L’AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L’AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO” – RACCORDO TRA LA CISPADANA E LA S.P. 11 TRATTO DA VIA DEI FILAGNI A ROTATORIA TAV S.P. 11 – LOTTO 2 – (progetto dell’ente N. 08)” inserito nel protocollo d’intesa finalizzato agli interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma, nell’ambito del progetto del Corridoio Plurimodale Tirreno – Brennero, di importo pari a € 5.872.000,00;

che con Decreto del Presidente n. 39 del 02/03/2020 è stato approvato il progetto definitivo ,redatto dall’ing. Maurizio Ghizzoni, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016 dell’intervento denominato “CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO – RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L’AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L’AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO” – RACCORDO TRA LA CISPADANA E LA S.P. 11 TRATTO DA VIA FARNESE A VIA DEI FILAGNI – LOTTO 1 – (progetto dell’ente N. 07)”

inserito nel protocollo d'intesa finalizzato agli interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma, nell'ambito del progetto del Corridoio Plurimodale Tirreno – Brennero, di importo pari a € 1.550.000,00;

che con Decreto del Presidente n. 32 del 20/02/2020 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo redatto dallo studio Ar.Tec Ingegneria e Architettura S.r.l. di Parma, dell'intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE S.P. 8 DI SISSA NEL TRATTO: RACCORDO PONTE S. SECONDO - AUTOSTAZIONE PARMA NORD NUOVA VIABILITÀ ERIDANIA NEL COMUNE DI TRECASALI (progetto dell'ente N. 02)" inserito nel protocollo d'intesa finalizzato agli interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma, nell'ambito del progetto del Corridoio Plurimodale Tirreno – Brennero, di importo pari a € 1.190.000,00,

che con Determinazione Dirigenziale n. 2568/2012 è stato affidato l'incarico per la progettazione preliminare e definitiva, comprensiva di rilievi topografici dell'intervento denominato "PR03 Variante S.P.8 di Sissa (Comune di Sissa Trecasali - (progetto dell'ente N. 03)" inserito nel protocollo d'intesa finalizzato agli interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma, allo studio Binini Partners srl di Reggio Emilia per un importo contrattuale di € 48.400,00 oltre IVA e oneri per totali €. 60.906,56;

che con Decreto Presidenziale n. 316 del 23/12/2019 sono stati approvati i "progetti di fattibilità tecnica ed economica" e gli "studi di fattibilità" degli interventi in capo al Servizio Viabilità e Infrastrutture inclusi nell'elenco annuale 2020, fra i quali è compreso l'intervento denominato "Adeguamento viabilità prov.le a seguito realizzazione opere TI-BRE" per un importo complessivo di euro 24.524.362,95 nel quale è incluso il progetto "PR03 Variante S.P.8 di Sissa (Comune di Sissa Trecasali) (progetto dell'ente N. 03)" di importo complessivo pari a € 4.650.000,00 avente il seguente provvisorio QTE in attesa dell'approvazione del progetto definitivo in corso di redazione:

#### LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA

##### A. IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Lavori stradali  | € 2.712.950,00        |
| 2. Impianti Elettrici   | € 118.500,00          |
| 3. Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, di cui all'art.131 D.Lgs.163/06 e successive modificazioni e integrazioni | € 113.550,00          |
| <b>TOTALE A - IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>   | <b>€ 2.945.000,00</b> |

##### B. SOMME A DISPOSIZIONE

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 2. Imprevisti compresa IVA                                 | € 88.200,00           |
| 3. Espropri  | € 410.000,00          |
| 4. Allacciamenti, monitoraggi e sottoservizi, compresa iva | € 300.000,00          |
| 7. Spese tecniche, compresa IVA                            | € 200.000,00          |
| 8. Art. 113 D.Lgs 50/2016                                  | € 58.900,00           |
| 9. IVA 22 % sui lavori                                     | € 647.900,00          |
| <b>TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>                     | <b>€ 1.705.000,00</b> |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>                                | <b>€ 4.650.000,00</b> |

che con Determinazione Dirigenziale n 1234 / 2017 del 04/12/2017 si è provveduto ad affidare, le prestazioni professionali relative alla progettazione definitiva, esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione alla società di ingegneria A.I.ERRE Engineering S.r.L. 10, Cavagnari St. – 43100 Parma per un importo contrattuale pari a € 39.000,00, oltre a CNPAIA e IVA al 22% per un totale di € 49.483,2, dell'intervento denominato - Variante S.P. 33 Padana Occidentale (in sostituzione di PR03 e PR05) (progetto dell'ente N. 06), di complessivi € 4.385.000,00;

che con Decreto Presidenziale n. 316 del 23/12/2019 sono stati approvati i “progetti di fattibilità tecnica ed economica” e gli “studi di fattibilità” degli interventi in capo al Servizio Viabilità e Infrastrutture inclusi nell’elenco annuale 2020, fra i quali è compreso “Adeguamento viabilità prov.le a seguito realizzazione opere TI-BRE” per un importo complessivo di € 24.524.362,95 nel quale è incluso il progetto dell'intervento “Variante S.P. 33 Padana Occidentale (in sostituzione di PR03 e PR05) (progetto dell'ente N. 06)” di importo complessivo pari a € 4.385.000,00 avente il seguente provvisorio QTE in attesa dell’approvazione del progetto definitivo in corso di redazione:

**A) LAVORI IN APPALTO**

|   |              |
|---|--------------|
| 1) <u>Lavorazioni</u>                         |              |
| Variante S.P. Padana Occidentale              | 2.215.222,36 |
| 2) <u>Oneri per la sicurezza contrattuali</u> | 110.761,12   |

**TOTALE A) 2.325.983,48**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|   |            |
|---|------------|
| 1) Interferenze iva c.  | 60.000,00  |
| 2) Spese tecniche fase progettuale compresa IVA   | 150.000,00 |
| 3) Spese tecniche fase DL e collaudo compresa IVA   | 100.000,00 |
| 5) Bonifica ordigni bellici iva c.  | 40.000,00  |
| 6) Accordi bonari   | 69.779,50  |
| 7) Acquisizione aree  | 950.000,00 |
| 8) Spese varie iva c. (contributo ANAC, ecc.)   | 5.000,00   |
| 9) <u>Fondo progettazione e innovazione (ex art. 93, c. 7-ter. D.lgs 163/06 e s.m.i.)</u> | 46.519,67  |
| 10) I.V.A. 22%  | 511.716,36 |
| 11) <u>Imprevisti e arrotondamenti</u>  | 126.000,99 |

**TOTALE B) 2.059.016,53**

**IMPORTO COMPLESSIVO 4.385.000,00**

che con Determinazione Dirigenziale n. 1233 del 04/12/2017 si è provveduto ad affidare le prestazioni professionali relative alla progettazione definitiva, esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento: - PR01 Raccordo S.P. 10 Autostazione Parma nord (Comune di Trecasali). Tratti della PR 01 a completamento del tratto in affiancamento all'autostrada (progetto dell'ente N. 01), per complessivi € 4.891.000,00; alla società di ingegneria G.T. Engineering S.r.l. con sede in Via Ponchielli, 2 - 43011 Busseto (Parma)- Cod. Fiscale. 00379670334 - P. IVA 01887730347 per un importo contrattuale pari a € 38.400,00, oltre a CNPAIA e IVA al 22% per un totale di € 48.721,92;

che con Decreto Presidenziale n. 316 del 23/12/2019 sono stati approvati i “progetti di fattibilità tecnica ed economica” e gli “studi di fattibilità” degli interventi in capo al Servizio Viabilità e Infrastrutture inclusi nell’elenco annuale 2020, fra i quali è compreso “Adeguamento viabilità prov.le a seguito realizzazione opere TI-BRE” per un importo complessivo di € 24.524.362,95 nel quale è incluso il progetto dell'intervento “PR01 Raccordo S.P. 10 Autostazione Parma nord (Comune di Sissa Trecasali). Tratti della PR 01 a completamento del tratto in affiancamento all'autostrada (progetto dell'ente N. 01)” di importo complessivo pari a € 4.891.000 avente il seguente provvisorio QTE in attesa dell’approvazione del progetto definitivo in corso di redazione:

**A) LAVORI IN APPALTO**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1) <u>Lavorazioni</u> |                |
| Totale lavorazioni    | € 2.380.129,95 |

|   |                |
|---|----------------|
| 2) Oneri per la sicurezza   | € 80.000,00    |
| TOTALE A)   | € 2.460.129,95 |
| <br>  |                |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  |                |
| 1) Spese tecniche (comprese indagini archeologiche, geologiche e I.V.A.)                  | € 250.000,00   |
| 2) Risoluzione interferenze pubblici servizi iva c.                                       | € 306.400,00   |
| 3) Acquisizione aree (espropri, frazionamenti, spese notarili, legali, trascrizione, IVA) | € 1.000.000,00 |
| 4) Spese varie iva c. (contributo ANAC, ecc.)   | € 6.000,00     |
| 5) Incentivi ex art. 113 del D.lgs 50/2016  | € 49.202,60    |
| 6) I.V.A. 22% su A  | € 541.228,59   |
| 8) Imprevisti e arrotondamenti iva c.   | € 208.038,86   |
| 9) Bonifica bellica iva c.  | € 40.000,00    |
| 10) Prove di laboratorio (compresa IVA)   | € 30.000,00    |
| TOTALE B)   | € 2.430.870,05 |
| <br>  |                |
| IMPORTO COMPLESSIVO   | € 4.891.000,00 |

#### CONSIDERATO

che, a norma dell'art. 28 e art. 91 del D.lgs 81/2008 e della L. 178/2012 per la bonifica degli ordigni bellici, occorre procedere con l'affidamento di una prestazione di servizi per la valutazione del rischio bellico residuo per i 6 interventi sopra citati ed in particolare:

- Analisi storiografica;
- Analisi documentale;
- Analisi strumentale

come meglio specificato nella lettera d'ordine allegata;

#### DATO ATTO

che il D.Lgs. n. 50/2016 art. 31, comma 8 prevede che l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a quarantamila euro possa essere effettuato direttamente;

che la Società Sogelma s.r.l., con sede in Via G. Ambrosoli n.73 – 50018 Scandicci (FI) P.iva 01481370482, in possesso delle specifiche competenze e professionalità, ha presentato un'offerta di complessivi € 39.900,00 oltre IVA al 22% pari a € 8.778,00 per un totale di € 48.678,00 e si è detta prontamente disponibile all'effettuazione dell'incarico in oggetto;

che la Società di cui sopra è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lg.50/2016, nonché dei requisiti minimi richiesti;

che la Società è risultata in regola con i controlli effettuati secondo le direttive delle linee guida approvate con Decreto 196/2019 e successive integrazioni;

che è stata verificata la regolarità dei requisiti di carattere generale e degli adempimenti contributivi così come desumibile dal DURC consultabile on line presso i siti degli Enti proposti al suo rilascio che risulta essere in corso di validità e attesta posizioni contributive regolari (Richiesta del 13/02/2020 valido al 12/06/2020 rilasciato da INAIL);

che è stata acquisita la sottoscrizione del Patto di integrità di cui al D.P. 229/2015 da parte dell'affidatario;

Visti

il D.Lgs 50/2016;

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto di Consiglio Provinciale con atto n. 22 del 04/06/2018;  
il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto G.P. 667/2013;  
il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;  
il D. Lgs. n.267/2000 e smi;

## DETERMINA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, le prestazioni relative alla valutazione del rischio bellico residuo nell'ambito dei 6 progetti elencati in premessa relativi a interventi denominati: "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA" alla Società Sogelma s.r.l. con sede in Via G. Ambrosoli n.73 – 50018 Scandicci (FI) P.iva 01481370482 per l'importo di € 39.900,00 oltre IVA al 22% pari a € 8.778,00 per un totale di € 48.678,00.

di approvare la lettera d'Ordine, che sarà sottoscritta con la Società, il cui schema è allegato alla presente;

di dare atto:

che, in base all'art.1 del comma 173 della Legge 266 del 23/12/2005 e successive integrazioni, gli incarichi inerenti ai servizi di architettura e ingegneria di importo superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla sezione della Corte dei Conti;

che il presente provvedimento e gli atti conseguenti verranno segnalati all'Ufficio competente, che provvederà al successivo inoltro alla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna;

che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2020;

di dare atto che per il sottoscritto firmatario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di impegnare la spesa complessiva di € 48.678,00 al PEG Cap. 216880220000 (Opere Accessorie Autostrada TI.BRE.), Titolo 2, (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2020 come segue:

per € 2.658,66 all'interno del quadro economico complessivo di €. 1.190.000,00 cui al "progetto n. 02" approvato dal DP.32/20 nell'ambito della prenotazione d'impegno 227 sub.616;  
per € 13.119,02 all'interno del quadro economico complessivo di €. 5.872.000,00 cui al "progetto n. 08" approvato dal DP.38/20 nell'ambito della prenotazione d'impegno 274 sub.614 ;  
per € 3.462,96 all'interno del quadro economico complessivo di €. 1.550.000,00 cui al "progetto n. 07" approvato dal DP.39/20 nell'ambito della prenotazione d'impegno 278 sub.615 ;  
per € 9.238,27 all'interno del quadro economico complessivo di €. 4.385.000,00 cui al "progetto n. 06" previsto con DP.316/19 nell'ambito della prenotazione d'impegno 582 sub.617 ;  
per € 10.927,30 all'interno del quadro economico complessivo di €. 4.891.000,00 cui al "progetto n. 01" previsto con DP.316/19 nell'ambito della prenotazione d'impegno 584 sub.618 ;  
per € 9.271,79 all'interno del quadro economico complessivo di €. 4.650.000,00 cui al "progetto n. 03" previsto con DP.316/19 nell'ambito della prenotazione d'impegno 743 sub.619;

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con parte del contributo di Autocisa S.p.a. riferito al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16.12.2016 approvato con GP.122/2014 di totali €. 25.008.374,56 accertato al PEG Cap. 149700150800 (Autocamionale Cisa spa Fase 2 - adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice Bilancio E.4.02.03.02.001 (Contributi agli investimenti da altre imprese) nel Bilancio 2020 (acc.146-231-232-349-350-642);

Sottoscritta dal Responsabile  
(BOTTA ELISA)  
con firma digitale

**CORTE DEI CONTI - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna**  
**SCHEDA DI SINTESI PER ATTI DI SPESA DI IMPORTO SUPERIORE A € 5000 RELATIVI A COLLABORAZIONI, CONSULENZE E ALTRO <sup>(1)</sup>**  
**(DA COMPILARE ED INVIARE ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO ELETTRONICO EXCEL)**

|  |                             |                        |            |
|--|-----------------------------|------------------------|------------|
| Provincia in cui ha sede l'Ente:   | Parma                       | Tipologia di Ente:     | Provincia  |
| Denominazione dell'Ente  |                             |                        |            |
| Provincia di Parma   |                             |                        |            |
| Codice Fiscale dell'Ente:  | 80015230347                 |                        |            |
| Tipologia di spesa (codice): <sup>(1)</sup>  | 3                           |                        |            |
| Spesa complessiva, in €, a carico dell'Ente: <sup>(2)</sup>  | 48.678                      |                        |            |
| Estremi dell'atto con cui è stata autorizzata la spesa:  |                             |                        |            |
| Tipologia di atto:   | determinazione dirigenziale | numero:                |            |
|  |                             | data:                  |            |
| Data di pubblicazione sul sito web dell'Ente (in quanto prevista):   |                             |                        |            |
| Sono state adottate procedure comparative per l'individuazione del soggetto che esegue la prestazione ?  |                             |                        | NO         |
| Forme di pubblicità preventiva adottate: <sup>(3)</sup>  |                             |                        |            |
| Codice fiscale del soggetto che esegue la prestazione:   |                             |                        |            |
| 1481370482   |                             |                        |            |
| Cognome e Nome o Denominazione del soggetto che esegue la prestazione  |                             |                        |            |
| SOGELMA S.R.L.   |                             |                        |            |
| Codice di attività ATECO dichiarato dal soggetto che esegue la prestazione: <sup>(4)</sup>   |                             |                        | 71.12.10   |
| Descrizione sintetica dell'oggetto della prestazione:  |                             |                        |            |
| INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO |                             |                        |            |
| Codice gestionale Siope corrispondente alla prestazione  |                             |                        | 2601       |
| Data inizio prestazione:   | 15/06/2020                  | Data fine prestazione: | 16/06/2021 |
| Il contraente ha svolto incarichi per l'Ente nell'anno precedente? <sup>(5)</sup>  |                             |                        | NO         |

|   |    |
|---|----|
| <b>Solo per gli enti locali (art. 3, commi 55, 56 e 57, della legge n. 244/2007 e successive modificazioni)</b> |    |
| L'atto di spesa rientra nelle attività istituzionali stabilite dalla legge?                                     | SI |
| L'atto di spesa rientra nel programma approvato dal Consiglio (art. 42, comma 2, TUEL)?                         | NO |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Note sull'atto di spesa</b> |
|                                |

**Note per la compilazione**

Le celle di colore giallo contengono valori preimpostati. Per modificarli puntare il cursore del mouse sulla cella e selezionare un valore fra quelli che appaiono nell'elenco.

Le celle di colore arancio devono essere obbligatoriamente compilate.

- |  |   |
|--|---|
| (1) Codici tipologie di incarico:  | (1) Collaborazione (anche se di natura occasionale);<br>(2) Studio, Consulenza, Ricerca (diversi dal punto 3);<br>(3) Servizi di architettura e ingegneria;<br>(4) Relazioni Pubbliche, Convegni, Mostre, Pubblicità, Rappresentanza. |
| (2) Spesa comprensiva degli oneri fiscali e contributivi in quanto dovuti.   |   |
| (3) Ad esempio: Albo Pretorio, Web, Stampa, ecc.   |   |
| (4) Classificazione delle attività economiche ai sensi del Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006 (vedi <a href="http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/">http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/</a> ). |   |
| (5) Solo per collaborazioni e prestazioni professionali.   |   |







## PROVINCIA DI PARMA

Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI

#### LETTERA D'ORDINE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI

Lettera d'ordine per l'affidamento di servizi di Ingegneria  
(ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida approvate con D.P.196/2019)

da parte

dell'Amministrazione Prov.le di Parma, Stradone Martiri della Libertà 15/A - Parma – C.F.  
80015230347  
Committente

a

ditta **Sogelma S.r.l.**, con sede in Via G. Ambrosoli n.73 – 50018 Scandicci (FI) P.iva 01481370482  
Prestatore d'opera (di seguito detto "Incaricato")

**OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - INCARICO PER INDAGINI DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO**

**CUP: D21B12000070007**

**CIG: Z712D35F28**

#### 1) Descrizione delle prestazioni da eseguire

L'Incaricato dovrà eseguire la valutazione del rischio bellico per **"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO"**,

a norma dell'art. 28 e art. 91 del D.lgs 81/2008 e della L. 178/2012 per i seguenti interventi:

1. Variante S.P.8 di Sissa (Comune di Sissa Trecasali);
2. Raccordo fra la Cispadana e la SP 11 tratto Via dei Filagni – Rotatoria TAV SP 11;
3. Raccordo fra la Cispadana e la SP 11 tratto da via Farnese a Via dei Filagni SP11;
4. Raccordo S.P. 10 Autostazione Parma nord (Comune di Trecasali). Tratti della PR 01 a completamento del tratto in affiancamento all'autostrada;
5. Collegamento S.P. Trecasali-Torrile S.P. Padana Occidentale;
6. Riqualficazione S.P. Sissa-Trecasali – tratto raccordo ponte San Secondo autostazione Parma nord nuova viabilità Eridania;

L'attività oggetto del presente incarico, consistente in analisi storiografiche, documentali, strumentali (rilievi geofisici) e relazione finale come da preventivo n. 0126/20/B.C.M. Rif.6953/EF/mm acquisito agli atti e parte integrante della presente Lettera d'Ordine, dovrà svolgersi in stretto rapporto di collaborazione con il Responsabile del Procedimento e con gli ulteriori professionisti incaricati della progettazione delle opere.

Il professionista responsabile ed i suoi collaboratori, su richiesta del Committente, dovranno presenziare ad incontri, riunioni, conferenze dei servizi attinenti al progetto e produrre gli elaborati esplicativi richiesti.

## **2) Prezzo della prestazione - importo complessivo**

A fronte delle prestazioni di cui al precedente articolo 1 al Tecnico verrà corrisposto:

|                                    |          |                  |
|------------------------------------|----------|------------------|
| A) per quanto previsto all'art. 1: | €        | 39.900,00        |
| B) IVA al 22% (su A)               | €        | <u>8.778,00</u>  |
| <b>Totale pari a</b>               | <b>€</b> | <b>48.678,00</b> |

Il corrispettivo così stabilito si intende "fisso" e non potrà pertanto subire nessuna variazione in aumento.

## **3) Pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione al completamento di tutte le previste attività e, in particolare, alla consegna della relazione finale.

Il pagamento sarà effettuato su apposito conto dedicato, per il quale l'Incaricato al successivo punto 8) "Tracciabilità dei flussi finanziari" specificherà gli estremi necessari per l'accredito (n. conto corrente, banca o ufficio postale d'appoggio, codice IBAN).

## **4) Termini di esecuzione della prestazione**

La prestazione dovrà essere conclusa entro giorni 30 dalla sottoscrizione del presente documento.

## **5) Condizioni**

L'Incaricato si impegna ad eseguire e a portare a termine i servizi affidatigli con diligenza, professionalità e a regola d'arte, adottando le misure e i dispositivi di sicurezza per la salvaguardia dell'incolumità e della salute dei lavoratori secondo le prescrizioni di legge.

## **6) Subappalto**

L'Incaricato non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per quanto esposto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa comunicazione all'Amministrazione Provinciale.

## **7) Oneri previdenziali**

L'Incaricato si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri previdenziali di legge e ad osservare le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

## **8) Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i. e, in particolare:

- si obbliga ad utilizzare uno o più c.c. bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e comunica allo scrivente Ufficio gli estremi identificativi del c.c., le generalità e il c.f. delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori, qualora autorizzati, e subcontraenti, stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione allo scrivente Ufficio.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

L'Incaricato, ai sensi dell'art. 3 del L. 136/2010, dichiara pertanto:

1. che i dati relativi agli Istituti Bancari presso i quali sono stati accesi i conti correnti dedicati non in via esclusiva sono i seguenti:

\_\_\_\_\_

2. che i pagamenti relativi a tutti gli affidamenti devono essere effettuati sul seguente conto corrente bancario o postale, intestato alla ditta sopra indicata, dedicato alle commesse pubbliche, non in via esclusiva, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e integrazioni:

\_\_\_\_\_

3. che ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i. la persona/le persone delegata/delegate ad operare sul sopra citato conto corrente sono le seguenti:

\_\_\_\_\_

#### **9) Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Parma.

#### **10) Comunicazioni**

Ai fini del presente contratto saranno efficaci esclusivamente le comunicazioni inviate al seguente indirizzo: Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma, V.le Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma, PEC [protocollo@postacert.provincia.parma.it](mailto:protocollo@postacert.provincia.parma.it)

#### **11) Proprietà dei dati**

L'Incaricato assume ogni responsabilità per l'utilizzo di mezzi o soluzioni che violino diritti di privativa altrui.

#### **12) Obblighi di riservatezza**

L'Incaricato ha l'obbligo di non utilizzare dati e informazioni di cui venga in possesso per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, a meno di non ottenere espressa autorizzazione in tal senso dal Committente.

#### **13) Dichiarazione ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/01**

L'Incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge, in particolare ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/01 e a tal fine allega la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

#### **14) Dichiarazione unica di regolarità contributiva**

L'Incaricato dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, a norma dell'art. 4 comma 14-bis DL n. 70/2011 convertito con Legge 106/2011 ed ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali per le falsità in atti o dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000) che è iscritto/assicurato ai seguenti Enti previdenziali:

\_\_\_\_\_

e di trovarsi in situazione di regolarità contributiva.

#### **15) Trattamento dati personali**

L'incaricato ha preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale della protezione dei dati" per l'utenza esterna, agli atti d'ufficio. La scrivente Amm.ne utilizzerà i dati dichiarati esclusivamente per finalità istituzionali e nell'ambito delle prestazioni relative all'incarico conferito. I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo all'incarico di che trattasi, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del committente, sia

all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente. Il Titolare garantisce all'incaricato i diritti di cui agli artt. 12-22 del sopracitato Regolamento.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Dott. Gianpaolo Monteverdi.

**16) Clausola ai sensi del DPR 62/2013**

Il contraente dichiara di essere a conoscenza che il rapporto di cui al presente atto con la Provincia di Parma si risolverà di diritto ed in forza di apposita comunicazione dell'Ente, nell'ipotesi di violazione da parte del contraente stesso agli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2 comma 3, ultimo periodo.

**17) Patto d'Integrità**

L'incaricato dichiara di aderire al "Patto d'integrità" di cui al Piano triennale 2015/2017 di prevenzione della corruzione, come approvato dalla Provincia di Parma con D.P. n. 6/2015, il quale rappresenta parte integrante della presente Lettera d'Ordine.

**18) Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al Regolamento Prov.le per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con atto C.P. n. 62/2011.

**19) Decorrenza della Lettera d'ordine**

Il presente atto, stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte seconda, e art. 1 della tabella allegata al DPR n. 131 del 26/04/1986 a carico della parte richiedente, mentre le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'Incaricato. Il presente contratto decorre, per entrambe le parti, dalla data della sua sottoscrizione.

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2 comma 3, ultimo periodo.



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **586 / 2020**

Proposta n. 1712/2020

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - AFFIDAMENTO INDAGINI DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 17/06/2020

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)  
con firma digitale