



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Responsabile : GIUDICE UGO

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 463 del 30/04/2021**

**Oggetto:** APPALTO DEI LAVORI: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNO 2021 SUDDIVISA IN LOTTI OTTO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA CON RIFERIMENTO AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

VISTI

l'art. 107 del Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);  
l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;  
il Dispongo Presidenziale n. 21392 del 31/07/2019 di attribuzione dell'incarico.

VISTI ALTRESI'

Il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato;

PREMESSO

che con Decreto Presidenziale n. 280 del 18/12/2020 sono stati approvati - ai sensi del D.Lgs. n.50 del18/04/2016 e smi - gli "studi di fattibilità" e le "stime dei costi" degli interventi che rientrano nel Piano Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e precisamente nell'elenco annuale 2021, riferiti al Servizio Viabilità;

che il Servizio Viabilità e Infrastrutture - Trasporti Eccezionali - Espropri- Edilizia Scolastica - Manutenzione del Patrimonio ha redatto il progetto definitivo - esecutivo dei seguenti interventi:

1	ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore Montagna Est ANNO 2021 con finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 49/2018), avente un quadro tecnico-economico di complessivi euro 576.980,30
2	ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore Montagna Ovest ANNO 2021 con finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 49/2018) avente un quadro tecnico-economico di complessivi euro 955.811,86
3	ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore Pedemontana ANNO 2021 con finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 49/2018) avente un quadro tecnico-economico di complessivi euro 874.041,82
4	ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore Pianura ANNO 2021 con finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 49/2018) avente un quadro tecnico-economico di complessivi euro 950.076,72
5	lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore Montagna Est ANNO 2021- finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 avente un quadro tecnico-economico di complessivi euro 209.529,81
6	lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore Montagna Ovest ANNO 2021- finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 avente un quadro tecnico-economico di complessivi euro 330.000,00
7	lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore Pedemontana ANNO 2021- finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 avente un quadro tecnico-economico di complessivi euro 305.000,00
8	lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore Pianura ANNO 2021- finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 avente un quadro tecnico-economico di complessivi euro 330.000,0

che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nell'Arch. Gloria Resteghini, Responsabile di Posizione Organizzativa dell'ufficio Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento delle altre posizioni organizzative;

che, con i seguenti atti sono stati approvati, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, i progetti definitivo – esecutivi dei vari interventi:

<b>Decreto Presidenziale</b>	<b>Descrizione opere</b>	<b>categ.</b>	<b>Clas-sifica</b>	<b>Importo Lavori euro</b>	<b>Importo oneri sicurezza euro</b>	<b>Totale euro</b>
42/2021	ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade	OG 3 Strade autostrade	II	453.385,77	4.533,86	457.919,63

	provinciali: settore Montagna Est Anno 2021 con finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 49/2018)	....				
39/2021	ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore Montagna Ovest ANNO 2021 con finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 49/2018)	OG 3 Strade autostrade ....	III	751.322,00	7.513,22	758.835,22
45/2021	ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore Pedemontana ANNO 2021 con finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 49/2018)	OG 3 Strade autostrade ....	III	687.019,62	6.870,20	693.889,82
46/2021	ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore Pianura ANNO 2021 con finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 49/2018)	OG 3 Strade autostrade ....	III	746.808,63	7.468,09	754.276,72
47/2021	lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore Montagna Est ANNO 2021- finanziamento del	OG 3 Strade autostrade ....	I	163.090,50	2.446,36	165.536,86

	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020					
33/2021	lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore Montagna Ovest ANNO 2021- finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020	OG 3 Strade autostrade ....	I	256.960,98	3.854,39	260.815,37
48/2021	lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore Pedemontana ANNO 2021- finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020	OG 3 Strade autostrade ....	I	237.480,98	3.562,21	241.043,19
37/2021	lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore Pianura ANNO 2021- finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020	OG 3 Strade autostrade ....	I	256.960,98	3.854,39	260.815,37
<b>Totale</b>				<b>3.553.029,46</b>	<b>40.102,72</b>	<b>3.593.132,18</b>

che, con Determinazione n. 215 del 08/03/2021, il Responsabile di Posizione Organizzativa della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso

sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che, contestualmente, con il medesimo atto sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

DATO ATTO:

che la Provincia di Parma per l'espletamento della presente gara, si è avvalsa del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), visto l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, co 2, e dell'articolo 52 D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO:

che, il seggio di gara composto dalla dott.ssa Giordana Pinardi, in qualità di Presidente e la Sig.ra Gloria Tanzi Istruttore Amministrativo della Provincia di Parma in qualità di segretario verbalizzante, in data 29/03/2021 ha proceduto in seduta pubblica all'apertura delle buste amministrative;

che, successivamente, attivato e concluso il soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici indicati nei verbali di gara, il seggio di gara in data 13/04/2021, terminata la valutazione amministrativa, ha proceduto per ciascuno degli otto lotti all'apertura delle offerte economiche ed alla determinazione della soglia di anomalia mediante le funzionalità del sistema SATER;

Che la suddetta seduta di gara è stata sospesa senza formulare la proposta di aggiudicazione, poichè la piattaforma SATER ha effettuato i calcoli di determinazione della soglia di anomalia conteggiando per ciascun lotto diverse offerte pari a zero presentate dagli operatori elencati nel verbale di gara per un errore nell'utilizzo della funzionalità della piattaforma e non estromesse dal conteggio in fase di determinazione della soglia;

che, nella seduta del 20/04/2021, il seggio di gara, previa informazione ai concorrenti tramite le funzionalità della piattaforma e previa eliminazione dal conteggio delle offerte pari a zero, ha rideterminato la soglia di anomalia mediante le funzionalità del sistema SATER e disposto l'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla stessa (si da atto che tutte le operazioni suddette sono tracciate attraverso la piattaforma);

che a norma dell'art. 95 comma 10 del Codice, è stato richiesto al Responsabile Unico del Procedimento la verifica di congruità dei costi della manodopera (art. 97 comma 5 lett. d, del Codice) al fine di procedere con l'aggiudicazione dell'appalto;

che, limitatamente al lotto 2, si ritiene necessario rinviare ad un secondo momento l'individuazione dell'aggiudicatario fra i due concorrenti che hanno presentato uguale ribasso dal momento che:

- non è ad oggi chiara la lettura dell'art. 77 del rd 23 maggio 1924 n. 827 citato dal bando di gara non ha trovato ad oggi chiara lettura ;
- che questa amministrazione nella precedente determinazione n. 41 del 20 gennaio 2021 ha ritenuto di aderire all'interpretazione resa da ANAC e da tar Napoli nel 2020;
- che tuttavia tale determinazione è oggi oggetto di vaglio giurisprudenziale con sentenza

attesa per il prossimo 12 maggio:

- che inoltre recentissima giurisprudenza (tar Palermo e Tar Bologna) ha fornito una diversa interpretazione della norma in esame;

#### EVIDENZIATO

che il Responsabile Unico del Procedimento in data 29/04/2021, ha attestato la congruità dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 97 comma 5 lett. d, del Codice, al fine di procedere con l'aggiudicazione dell'appalto;

che in data 30/04/2021 il seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto per i seguenti lotti:

Lotto	CIG	Descrizione opere
1	<b>8663749FD5</b>	ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore Montagna Est Anno 2021 con finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (D.M. 49/2018)
3	<b>8663783BE5</b>	ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore Pedemontana ANNO 2021 con finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti D.M. 49/2018)
4	<b>8663798847</b>	ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore Pianura ANNO 2021 con finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti D.M. 49/2018)
5	<b>8663811303</b>	lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore Montagna Est ANNO 2021- finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020
6	8663822C14	lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore Montagna Ovest ANNO 2021- finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020
7	<b>86638291DE</b>	lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore Pedemontana ANNO 2021- finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020
8	8663843D68	lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore Pianura ANNO 2021- finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020

#### EVIDENZIATO ALTRESI'

che tutti gli atti del seggio di gara sono stati pubblicati in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante [www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it) - Area bandi.

Che, ai sensi del dl 16/07/2020 n. 76, convertito nella L. 120/2020, e come confermato dal parere del Ministero delle Infrastrutture n. 735 del 24/09/2020, l'individuazione dell'aggiudicatario deve avvenire nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;

che l'avviso di gara è stato pubblicato in GURI in data 17/03/2021.

ACCERTATA la regolarità del procedimento di gara;

RITENUTO pertanto di approvare i verbali di gara e di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto limitatamente ai lotti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

#### DETERMINA

di approvare, con riferimento alla procedura per l'affidamento dei lavori di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali ANNO 2021 suddivisi in otto lotti gli atti di gara di seguito dettagliati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

verbale del seggio di gara del 29/03/2021

verbale del seggio di gara del 13/04/2021

verbale del seggio di gara del 20/04/2021

verbale del seggio di gara del 30/04/2021

prospetto delle offerte presentate elaborato dalla piattaforma SATER;

graduatorie finali delle offerte elaborate dalla piattaforma SATER riferite ai lotti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

di aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, i lotti di seguito indicati:

**Lotto 1** ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore Montagna Est Anno 2021 con finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 49/2018): MARZOCCHI SRL Via Per Carpenedolo 8 - 25012 Calvisano C.F. 02175240981 - P.IVA IT02175240981 Ribasso percentuale offerto 10,71 - importo complessivo contrattuale euro 409.362,01 (di cui euro 404.828,15 per lavori ed Euro 4.533,86 per oneri di sicurezza);

**Lotto 3** ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore Pedemontana ANNO 2021 con finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 49/2018) LA TORRE DI LA TORRE GIANLUCA & C. S.A.S. Contrada Spinette SNC 85050 Tito C.F. 01906940760 - P.IVA IT01906940760 Ribasso percentuale offerto 10,38% - importo complessivo contrattuale euro 622.577,18 (di cui euro 615.706,98 per lavori ed Euro 6.870,20 per oneri di sicurezza);

**Lotto 4** ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore Pianura ANNO 2021 con finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 49/2018) LA TIZZANESE SRL Strada Monsignor Giovanni Barili 60 43028 Tizzano Val Parma C.F. 00830620340 - P.IVA IT00830620340 Ribasso percentuale offerto 11,62 - importo complessivo contrattuale euro 667.497,56 (di cui euro 660.029,47 per lavori ed Euro 7.468,09 per oneri di sicurezza);

**Lotto 5** lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore Montagna Est ANNO 2021- finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 TMG SCAVI S.R.L. Via Ranee 83/141 23010 Berbenno di Valtellina C.F. 00620670141 - P.IVA IT00620670141 - Ribasso percentuale offerto 9,60% importo complessivo

contrattuale euro 149.880,17 (di cui euro 147.433,81 per lavori ed Euro 2.446,36 per oneri di sicurezza);

**Lotto 6** lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore Montagna Ovest ANNO 2021- finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 IMPRESA GABELLI SRL VIA ENZO FERRARI 6 43040 Varano de' Melegari C.F. 02102530348 - P.IVA IT02102530348 Ribasso percentuale offerto 9,98 - importo complessivo contrattuale euro 235.170,66 (di cui euro 231.316,27 per lavori ed Euro 3.854,39 per oneri di sicurezza);

**Lotto 7** lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore Pedemontana ANNO 2021- finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 MARZOCCHI SRL Via Per Carpenedolo 8 - 25012 Calvisano C.F. 02175240981 - P.IVA IT02175240981 Ribasso percentuale offerto 10,28 - importo complessivo contrattuale euro 216.630,15 (di cui euro 213.067,94 per lavori ed Euro 3.562,21 per oneri di sicurezza);

**Lotto 8** lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali ed opere connesse: settore Pianura ANNO 2021- finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 CONSORZIO CORMA Via C. Prampolini 5 - 42035 Castelnovo ne' Monti Ribasso percentuale offerto 11,35 % - importo complessivo contrattuale euro 231.650,30 (di cui euro 227.795,91 per lavori ed Euro 3.854,39 per oneri di sicurezza);

DI SOSPENDERE l'aggiudicazione definitiva limitatamente al lotto 2, al fine di attendere il pronunciamento del TAR Parma sulla determinazione dello scrivente n. 41/2021 (attesa per il prossimo 12 maggio);

Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica, da parte dell'Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento;

di dare atto che l'individuazione degli operatori economici aggiudicatari è avvenuta nel rispetto dei tempi previsti dalla L. 120/2020;

di dare atto che tutti gli atti di gara sono stati pubblicati in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante [www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it) - Area bandi.

di dare atto che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile  
(GIUDICE UGO)  
con firma digitale