



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1131 del 23/09/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - S.P. N. 359R "DI SALSOMAGGIORE E DI BARDI" TRATTO DA BEDONIA AL PASSO DEL BOCCO - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA DEL PONTE TARO III AL KM 103+390 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI ALLO STUDIO PRO. ING. DELL'ING. NECCHI GREGORIO

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 1663/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega;

PREMESSO

che il codice CUP dell'intervento in oggetto è il n° D77H21000990003

che il CIG dell'intervento in oggetto è il seguente: ZAA37C62EB

che il CPV dell'intervento in oggetto è il seguente: 71300000-1;

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto funzionario ing. Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

con Deliberazione di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione 2022 – 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 – 2024;

con Decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024;

con Decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;

con Deliberazione di Consiglio 29 aprile 2022 n. 21 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;

VISTO ALTRESI':

che con Deliberazione di Consiglio n. 13/2021 del 29/04/2021 è stato approvato il 2° aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell'Elenco Annuale dei Lavori 2021 in cui sono previsti gli interventi in oggetto;

che con Deliberazione di Consiglio n. 15 del 29/04/2021 è stata approvata la seconda variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023, in cui è stato finanziato l'intervento in oggetto per € 270.000;

che con Deliberazione di Consiglio n. 25/2022 del 10/05/2022 è stata approvata la 2° Variazione Del Programma Triennale LL.PP. 2022-2024 Ed Elenco Annuale 2022, in cui il progetto è stato ampliato di ulteriori € 100.000,00 per un totale di € 370.000,00;

che con Atto di Consiglio 27/2022 del 10/05/2022 è stata approvata la Quarta Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 e a seguire la relativa Variazione al Piano Esecutivo di Gestione approvata con Decreto del Presidente DP n. 117 del 16/05/2022 che costituiscono il fondamento per l'ampliamento del finanziamento del progetto in oggetto;

PREMESSO INOLTRE:

che il Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma ha avviato un piano di monitoraggio dei ponti e dei manufatti presenti lungo le strade provinciali;

che il Piano è stato avviato nel 2018 con D.P. n. 177 del 02/11/2017 e sono state individuate le SP prioritarie con il Decreto stesso e quelli successivi;

che è stato effettuato il monitoraggio della SP359R (tratto da Bedonia a passo del Bocco) ed è stata consegnata dall'Università di Parma la relazione sulle "Ispezioni e valutazione dello stato di conservazione e di danno dei ponti stradali di competenza della Provincia di Parma per analisi di primo livello" in cui si evidenziano criticità;

CONSIDERATO

che la SP359R, nel tratto oggetto di studio da Bedonia al Passo del Bocco, si sviluppa per circa 24 km come viabilità extraurbana secondaria con caratteristiche di strada di montagna, contraddistinta quindi dalla presenza di numerose opere d'arte quali ponti, tombini idraulici e muri di sostegno;

che la costruzione delle opere risale ai primi decenni del '900, risultando quindi tutte d'interesse storico e pertanto tutelate dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici;

che con Determinazione Dirigenziale n. 643 del 03/06/2021 è stata affidato l'incarico per

“REDAZIONE PROGETTI ESECUTIVI E STUDIO DELL'INTERO TRATTO”, tra cui il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, allo Studio POLICREO SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE SRL c.f./p. IVA 01591880347 con sede in Via C. Bondi 14/A 43123 Parma (PR);

che con Determinazione Dirigenziale n. n. 712 del 15/06/2021 è stata affidato l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs n.81/ 2008, della redazione del rilievo geometrico, del piano particellare di esproprio e supporto al RUP sulle procedure amministrative di esproprio relativamente a “S.P. N. 359R TRATTO DA BEDONIA AL PASSO DEL BOCCO - INCARICHI RELATIVI A COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE PIANO PARTICELLARE, RILIEVO MANUFATTO”, tra cui l'intervento in oggetto, al Geom. Ermes Zanrè con sede in Via Aldo Moro, 16 – 43041 Bedonia (PR), p.iva 02512950342;

che l'Unione di Comuni Valli Taro e Ceno ha trasmesso con Prot. n. 19614 del 23/06/2022 l'Autorizzazione Paesaggistica n. 6/22 del 22.06.2022 per l'intervento in oggetto ai sensi dell'art.146 comma 11 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i., senza prescrizioni al progetto;

che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza ha trasmesso con Prot. n. 20071 del 27/06/2022 l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 per l'intervento in oggetto ai sensi dell'art.146 comma 11 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i., senza prescrizioni al progetto;

che con Decreto Presidenziale n. 152 del 29/06/2022 si è provveduto ad approvare ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 il progetto esecutivo e il QTE dell'intervento denominato “S.P. N° 359R Tratto da Bedonia al Passo del Bocco - Interventi di sostituzione dei dispositivi di ritenuta del ponte Taro III al Km 103+390”, redatto dalla Società di progettazione Policreo s.r.l. a Parma;

che, con D.D. n. 745 del 29/06/2022, si è stabilito di ricorrere, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento dei lavori alla procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50 /2016;

che, contestualmente, con il medesimo atto sono stati approvati i criteri di valutazione dell'offerta;

che, con D.D. n. 754 del 04/07/2022, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e, contestualmente, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

che con Determinazione Dirigenziale n. 999 del 30/08/2022 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 8, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via efficace, l'appalto dei lavori a favore dell'operatore economico MAVI s.r.l., via Michelangelo Peroglio, 15 00144 Roma - C.F. 15012641005, che ha offerto un ribasso percentuale del 2 e ottenuto un punteggio totale pari a 100,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 01/09/2022 si è provveduto all'impegno di spesa a favore della ditta aggiudicatrice;

che il contratto è in corso di stipula;

CONSIDERATO

che, relativamente all'intervento in oggetto, occorre provvedere all'affidamento dell'incarico professionale di Direzione dei Lavori;

che la ricognizione interna Prot. n. 26878 del 31/08/2022, effettuata dal Dirigente del Servizio Viabilità e Infrastrutture Ing. Gianpaolo Monteverdi per l'individuazione, fra il personale interno, di professionalità adatte allo svolgimento dell'incarico di cui sopra, ha dato esito negativo;

che si è pertanto ritenuto opportuno avvalersi di un professionista esterno qualificato;

che il costo della prestazione professionale in oggetto, in base alle tariffe professionali vigenti, è stato quantificato ai sensi dei D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, nell'importo di € 10.500,00 oltre oneri ed IVA;

RICHIAMATI

il D.L. 77 del 2021 art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) il quale, modificando l'articolo 1 comma 2 lett.a) della L. 120/2020, dispone che gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 139.000,00 possano avvenire in forma diretta anche senza la consultazione di più operatori economici;

le Linee Guida relative all'applicazione del principio di rotazione nelle procedure per affidamenti diretti e nelle procedure negoziate, approvate con Decreto Presidenziale n. 41/2021;

le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

CONSIDERATO

che per l'esecuzione della prestazione di cui trattasi è stato selezionato lo Studio Pro. Ing. dell'Ing. Gregorio Necchi c.f. NCCGGR71S09I153G p. IVA 02301550345 con sede in V. Marconi 1/b Solignano (PR), ritenuto idoneo;

che per l'affidamento della prestazione in oggetto, in esecuzione dei vigenti regolamenti, si è provveduto ad avviare una procedura di richiesta offerta a un solo operatore economico, mediante piattaforma elettronica SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna), procedura fascicolo FE068801 Registro di sistema PI237328-22 del 15/09/2022;

DATO ATTO

che l'ing. Gregorio Necchi si è reso disponibile ad eseguire la prestazione in oggetto per un importo di € 10.290,00, offrendo uno sconto del 2% sull'importo a base d'asta;

che, riguardo all'operatore economico di cui sopra:

- è stato acquisito il DGUE ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 50/2006;
- è in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- sono stati verificati gli adempimenti contributivi attestati dal DURC richiedibile on line presso i siti degli Enti/Ordini professionali preposti;
- sono state verificate le annotazioni riservate presso il portale ANAC;
- è stata acquisita la sottoscrizione del Patto di integrità di cui al D.P. 229/2015;
- è stata effettuata la richiesta, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73, all'Agenzia Entrate Riscossione;

che la disponibilità necessaria è contenuta all'interno del Q.T.E. che viene pertanto rideterminato come segue:

<u>Lavori:</u>	Esecutivo	Aggiudicazione	Aggiudicazione
A.1) Importo lavori a base d'asta	€ 243.348,38	€ 238.481,41	€ 238.481,41

A.2) Oneri della sicurezza	€ 14.704,69	€ 14.704,69	€ 14.704,69
A.3) Importo lavori a base gara	€ 258.053,07	€ 253.186,10	€ 253.186,10
<u>Somme a disposizione:</u>			
B.1) IVA 22% su A3	€ 56.771,68	€ 55.700,94	€ 55.700,94
B.2) Art. 113 D.lgs 50/2016	€ 5.161,06	€ 5.161,06	€ 5.161,06
B.3) Contributo Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
B.4) Spese tecniche (compresa IVA e oneri) + prog	€ 14.756,28	€ 14.756,28	€ 14.756,28
B.5) Spese tecniche (compresa IVA e oneri) DL	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.055,95
B.6) Imprevisti/arrotondamenti	€ 10.130,26	€ 10.130,26	€ 7.074,31
B.7) Interferenze	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B.8) Occupazione aree	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
B.9) Revisione prezzi	€ 12.902,65	€ 12.902,65	€ 12.902,65
B.10) Ribasso compresa IVA		€ 5.937,70	€ 5.937,70
B.11) Totale somme a disposizione	€ 111.946,93	€ 116.813,90	€ 116.813,90
Totale complessivo	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00

Visto il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

di affidare l'incarico professionale "S.P. N. 359R "DI SALSOMAGGIORE E DI BARDI" TRATTO DA BEDONIA AL PASSO DEL BOCCO – INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA DEL PONTE TARO III AL KM 103+390 – DIREZIONE DEI LAVORI", all'Ing Gregorio Necchi c.f. NCCGGR71S09I153G p. IVA 02301550345 dello Studio Pro. Ing. con sede in V. Marconi 1/b Solignano (PR), che ha offerto un ribasso percentuale del 2% sull'importo a base d'asta di € 10.500,00;

di prendere atto che l'importo contrattuale ammonta ad € 10.290,00 oltre ad € 411,60 per oneri INARCASSA ed € 2.354,35 per Iva al 22%, per complessivi € 13.055,95;

di approvare lo schema di Lettera d'Ordine allegato al presente Atto;

di impegnare la spesa di € 13.055,95 all'interno del Q.T.E .di complessivi € 370.000,00 al Cap. PEG 216600220000 (Manutenzione Straordinaria Ponti e Manufatti), titolo 2°, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) nell'ambito degli impegni 469/2022, riscritto e 940/2022 (sub. 819/22);

che la suddetta spesa è finanziata:

- con Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) derivante da avanzo di amministrazione per euro 270.000,00;
- con Entrate Correnti per euro 100.000,00;

di dare atto che l'esigibilità della spesa avverrà entro il 31/12/2022;

di comunicare l'avvenuta copertura contabile dell'impegno suddetto all'affidatario ai

sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L.;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1131 / 2022**

Proposta n. 3158/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDI-LIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - S.P. N. 359R "DI SALSOMAGGIORE E DI BARDI" TRATTO DA BEDONIA AL PASSO DEL BOCCO - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA DEL PONTE TARO III AL KM 103+390 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI ALLO STUDIO PRO. ING. DELL'ING. NECCHI GREGORIO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 216600220000/0
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.819/2022 – euro €13.055,95
----*

Parma, li 26/09/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale