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1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli 
elaborati grafici del progetto definitivo/esecutivo, i prezzi dell'elenco della Provincia di Parma anno 
2020 e Regione Emilia-Romagna Anno 2019, sui quali, considerando i ribassi offerti nei precedenti 
appalti di lavori similari, è stato applicato uno sconto del 10%, o i prezzi aggiuntivi contenuti 
nell’elaborato 7 - “Elenco dei prezzi unitari e analisi prezzi”. 

I prezzi unitari delle singole lavorazioni comprendono i costi della sicurezza che il datore di lavoro è 
comunque obbligato a sostenere in base alla normativa vigente (costi della sicurezza “ex lege”) per 
l’esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell’appalto. 

Le voci relative alle opere compiute comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e la 
posa in opera dell’articolo descritto e di eventuali accessori di montaggio necessari. La lavorazione è 
pertanto considerata comprensiva di tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d’arte. 

Le voci utilizzate nel presente computo metrico fanno riferimento alle lavorazioni previste a progetto 
o a lavorazioni consimili presenti nei prezziari ufficiali. 

In tutti i casi in cui non sia stato possibile l'assimilazione, i prezzi utilizzati sono stati ricavati, 
totalmente o parzialmente, da nuove regolari analisi. 

Pertanto i prezzi utilizzati sono considerati totalmente remunerativi delle opere previste e riportate 
negli elaborati grafici del progetto definitivo. 
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2. QUADRO ECONOMICO 

Ai sensi dell’articolo 16 del DPR 207/2010, i quadri economici degli interventi sono predisposti con 
progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le 
necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento stesso e 
prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: 
a) Lavori a misura, a corpo, in economia; 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

 

01) IVA (22%) su lavori e oneri sicurezza 
02) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa) 

03) Allacciamenti ai pubblici servizi e/o eventuali protezioni sottoservizi (IVA inclusa) 

04) Imprevisti 
05) Acquisizione aree e spese per frazionamenti 

06) Accordi bonari (1%), di cui all'art. 205, del D.lgs. 50/2016 (IVA inclusa) 

07) Accantonamento (1%) di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 

08) 
Spese tecniche (IVA inclusa) relative a: incarichi di progettazione, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità 

09) 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 

10) 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale 
d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

 

L’importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per 
l’esecuzione delle lavorazioni ed importo per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

 



APPALTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso

QUANTITA'

PARZIALE
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO 

(€)

IMPORTO (€)

 

 

PARTE A CORPO

C01 13.3

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su

iMPalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e

per lo spessore fino all'estradosso della soletta con un

massimo di cm20, eseguito con l'impiego di macchine speciali

a lama diamantata; compresa l'acqua per il raffreddamento

della lama e lo spurgo del taglio.  

m 556,00 1,35 750,60

C01 Taglio per allargamento strada 520,45 520,45

C01 Taglio per rifacimento Accessi Carrai 35,55 35,55

C01

C01 3.2

Scarifica e/o demolizione di pavimentazione su iMPalcati di

opere d'arte, della pavimentazione stradale o cortilizia di

qualsiasi tipo e consistenza, anche se bitumata, da eseguirsi

con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta

integrità della sottostante struttura, eseguita con mezzi

meccanici e con rifinitura a mano al fine di preservare cordoli,

muretti, sottoservizi, chiusini e quant'altro esistente, con taglio

secondo linee prestabilite compreso l'onere nell'uso continuo

di punte d'acciaio, nonché lo sbriciolamento e la

coMPattazione del materiale utilizzato, e l'allontanamento

dell'eccedenza di materiale a rifiuto in idonee discariche

autorizzate, o presso discariche pubbliche indicate dalla D.L. e

compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Per ogni metro quadrato e per centimetro 

di spessore o frazione di esso

m2 x cm 2 129,95 0,50 1 064,98

C01 Allargamento strada 520,45 0,30 7,00 1 092,95

C01 Strada accessi-Strada accessi 61,00 17,00 1 037,00

C01

C01 3.1

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso

eseguita con idonea macchina fresatrice a freddo munita di

nastro autocaricante, compresi l'onere per dare un piano

regolare e le pendenze stabilite, il carico ed il trasporto del

materiale fresato in idonee discariche o presso discariche

pubbliche indicate dalla D.L, la pulizia del piano fresato

mediante idonee macchine autospazzatrici munite di rullo,

spazzole rotanti ed idoneo sistema di aspirazione e ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Anche

per rappezzi, raccordi e ricariche su indicazione della D.L. Per

ogni metro quadrato e per centimetro di spessore o frazione di

esso

m² x cm 6 898,85 0,28 1 931,68

C01 Strada-Strada 2 299,62 3,00 6 898,85

C01

C01 C01.058.035.b

Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici,

compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima

di 5 km: per sottofondi in materiale stabilizzato

mc 45,47 6,89 313,29
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UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso
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PARZIALE
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C01 Strada accessi-Strada accessi 61,00 0,57 34,77

C01 Sterrato accesso-Strada accesso 13,90 0,77 10,70

C01

C01 13.1

Demolizione di muro d'ala e soletta in cls compreso l'eventuale

pulizia e svuotamento del materiale di riempimento del corpo

stradale a mano/attrezzature meccaniche individuali compresa

la cernita e il deposito in cantiere del materiale di recupero e/o

trasporto a discarica del materiale di risulta per strisce verticali

di larghezza da stabilire con la D.L..

m3 11,64 54,00 628,56

C01 Rimozione intubamenti esistenti 44,55 0,50 0,50 11,14

C01 Rimozione strutture esistenti 1,10 0,90 0,50 0,50

C01

C01 3.3

Scarpate per ammorsamento nuovi rilevati scavo di

preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate

esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con

scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e

consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da

estendere per uno spessore medio non inferiore a m 0,80;

compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione

verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondità

massima non inferiore a m 1,30 e minima non inferiore a m

0,30, compreso ogni onere elencato per gli scavi di 

m² 962,85 4,50 4 332,83

C01 Verde-Strada 288,15 288,15

C01 Verde-Banchina Sterrata 674,70 674,70

C01

C01 3.50

Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per

impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, eseguito a macchina e regolarizzato a mano se

necessario, compresi asportazione o demolizione di eventuali

massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,

sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al

cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola

d'arte

C01 3.50.1
per scavi fino alla profondità di 1,80 metri dal piano di

caMPagna
m3 186,12 4,64 863,60

C01 Tracciato TC 105,05 0,50 1,00 52,53

C01 Tracciato TC (Verde-Banchina Sterrata/Accessi carrai) 345,00 0,50 0,20 34,50

C01

C01 Verde-Verde Fosso 80,00 0,85 68,00

C01

C01 Intubamento Fosso 270,60 0,60 0,15 24,35

C01 Intubamento Fosso accessi carrai 61,00 0,60 0,15 5,49

C01 Intubamento Fosso accessi carrai 13,90 0,60 0,15 1,25

C01
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C01 13.2

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,

eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in

terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri

per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

C01 13.2.3
con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di

risulta, fino a distanza di 1 km
m3 68,00 2,61 177,48

C01 Verde-Verde Fosso 80,00 0,85 68,00

C01

C01 3.48

Sovraprezzo per trasporto a discarica e/o da cave di prestito

oltre 5 km dal perimetro del cantiere con autocarro, per ogni

mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata

m3 x km 1 742,93 0,20 348,59

C01 Rimozione intubamenti esistenti 5,00 44,55 0,50 0,50 55,69

C01 Deduzione foro -5,00 44,55 0,07 -15,74

C01 Rimozione strutture esistenti 5,00 1,10 0,90 0,50 2,48

C01 Deduzione foro -5,00 1,10 0,07 -0,39

C01

C01 Verde-Strada 4,00 288,15 0,20 230,52

C01 Verde-Banchina Sterrata 4,00 674,70 0,20 539,76

C01

C01 Verde-Verde Fosso 5,00 80,00 0,85 340,00

C01

C01 Intubamento Fosso 5,00 270,60 0,60 0,15 121,77

C01 Intubamento Fosso accessi carrai 5,00 61,00 0,60 0,15 27,45

C01 Intubamento Fosso accessi carrai 5,00 13,90 0,60 0,15 6,26

C01

C01 Tracciato TC 5,00 105,05 0,50 1,00 262,63

C01 Tracciato TC (Verde-Banchina Sterrata/Accessi carrai) 5,00 345,00 0,50 0,20 172,50

C01

C01 AP 07

Intervento di rimozione dei pali esistenti della linea aerea,

demolizione dei relativi plinti, mediante demolizione di struttura

in cemento armato, entro terra, a qualsiasi altezza, con

l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione

della demolizione, compreso ogni intervento manuale a

qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con

qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere,

il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate e gli oneri di

smaltimento.

cad 10,00 531,09 5 310,90

C01 Rimozione pali linea aerea 10,00 10,00

C01
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C01 AP 01

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD

IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti

documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di avvenuto smaltimento;

compilati in ogni sua pasrte, che saranno consegnati alla D.L.

per la contabilizzazione.

COD. CER 17.03.02 - Miscele Bituminose diverse da quelle di

cui alla voce CER 17.03.01.

t 198,62 11,19 2 222,56

C01 Allargamento strada 2,20 520,45 0,30 0,07 24,04

C01 Strada accessi-Strada accessi 2,20 61,00 0,17 22,81

C01 Strada-Strada 2,20 2 299,62 0,03 151,77

C01

C01 AP 03

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD

IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti

documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di avvenuto smaltimento;

compilati in ogni sua pasrte, che saranno consegnati alla D.L.

per la contabilizzazione.

COD. CER 17.01.01 - Cemento.

t 20,18 22,37 451,43

C01 Rimozione intubamenti esistenti 2,40 44,55 0,50 0,50 26,73

C01 Deduzione foro -2,40 44,55 0,07 -7,55

C01 Rimozione strutture esistenti 2,40 1,10 0,90 0,50 1,19

C01 Deduzione foro -2,40 1,10 0,07 -0,19

C01

C01 AP 02

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD

IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti

documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di avvenuto smaltimento;

compilati in ogni sua pasrte, che saranno consegnati alla D.L.

per la contabilizzazione.

COD. CER 17.05.04 - Terra e rocce,diverse da quelle di cui

alla voce CER 17.05.03.

mc 500,04 2,34 1 170,09

C01 Strada accessi-Strada accessi 61,00 0,57 34,77

C01 Sterrato accesso-Strada accesso 13,90 0,77 10,70

C01 Deduzione Tubazione esistente -1,00 44,55 0,50 0,50 -11,14

C01

C01 Verde-Strada 288,15 0,20 57,63

C01 Verde-Banchina Sterrata 674,70 0,20 134,94

TAU S.r.l. 3961_PRO_DE_CM_01B.xls-CMdis 4 di 13



APPALTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso

QUANTITA'

PARZIALE
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO 

(€)

IMPORTO (€)

C01

C01 Verde-Verde Fosso 80,00 0,85 68,00

C01

C01 Intubamento Fosso 270,60 0,60 0,15 24,35

C01 Intubamento Fosso accessi carrai 61,00 0,60 0,15 5,49

C01 Intubamento Fosso accessi carrai 13,90 0,60 0,15 1,25

C01

C01 Tracciato TC 105,05 1,00 105,05

C01 Tracciato TC (Verde-Banchina Sterrata/Accessi carrai) 345,00 0,20 69,00

C01

C01 C02.001.025

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo

dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita

a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature

mc 33,74 81,43 2 747,45

C01 Intubamento Fosso accessi carrai-copertura 61,00 0,15 9,15

C01 Intubamento Fosso accessi carrai-copertura 13,90 0,15 2,09

C01 Tracciato TC 105,05 0,50 0,10 5,25

C01 Tracciato TC (Verde-Banchina Sterrata/Accessi carrai) 345,00 0,50 0,10 17,25

C01

C01 C02.001.015

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da

uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera

compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione

del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale

rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia

mc 103,51 31,28 3 237,79

C01 Tracciato TC 105,05 0,50 0,46 24,16

C01 Tracciato TC (Verde-Banchina Sterrata/Accessi carrai) 345,00 0,50 0,46 79,35

C01

C01 9.3

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad

aderenza migliorata, con diametro e dimensioni della maglia

indicati nel c.s.a., comprese sagomature, legature,

sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte

kg 1 195,40 1,35 1 613,79

C01
Intubamento Fosso accessi carrai-copertura 

(Ø8 maglia 10x10 cm)
2,00 61,00 7,98 973,56

C01
Intubamento Fosso accessi carrai-copertura 

(Ø8 maglia 10x10 cm)
2,00 13,90 7,98 221,84

C01

C01 D02.019.005.h

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per

canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio

internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali

in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con

resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere

provvisionali e di scavo, diametro esterno:160 mm

m 450,05 14,91 6 710,25

C01 Tracciato TC 1,00 105,05 105,05

C01 Tracciato TC (Verde-Banchina Sterrata/Accessi carrai) 1,00 345,00 345,00

C01
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C01 8.5

Fornitura e posa in opera di tubi in conglomerato cementizio

vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione circolare, con

giunto a bicchiere completo di anello di tenuta, posti in opera in

scavi pagati a parte, compresi accurata preparazione del piano

di posa, platea e rinfianco con calcestruzzo con le

caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., dello spessore di 15

cm, rinterro con materiale terroso sciolto e ben costipato e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

C01 8.5.3 diametro 50 cm m 345,50 48,89 16 891,50

C01 Intubamento Fosso 270,60 270,60

C01 Intubamento Fosso accessi carrai 61,00 61,00

C01 Intubamento Fosso accessi carrai 13,90 13,90

C01

C01 C01.010.010.b

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il

compattamento a strati dei materiali impiegati fino al

raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il

costipamento prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-

5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero

rifiuti-inerti

mc 221,63 16,88 3 741,11

C01 Intubamento Fosso 270,60 0,88 238,13

C01 Intubamento Fosso deduzione tubazione -1,00 270,60 0,20 -53,11

C01

C01 Intubamento Fosso accessi carrai 61,00 0,40 24,40

C01 Intubamento Fosso accessi carrai 13,90 0,60 8,34

C01 Intubamento Fosso deduzione tubazione -1,00 44,55 0,20 -8,74

C01 Tracciato TC 105,05 0,50 0,24 12,61

C01

C01 8.9

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in

conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con

botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico

pesante, compresi sottofondo in conglomerato cementizio con

le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore

minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

C01 8.9.5 dimensioni interne 80x80x80 cm cadauno 9,00 148,19 1 333,71

C01 Intubamento Fosso 9,00 9,00

C01

C01 8.9.4 dimensioni interne 60x60x60 cm cadauno 16,00 84,00 1 344,00

C01 Tracciato TC 16,00 16,00

C01

C01 AP 08

Intervento di realizzazione canaletta di scolo dele acque

meteriche in calcestruzzo dim. 100x20xh18 cm completa di

griglia in ghisa classe D400 compresa fornitura e posa di

tubazione di scarico in PVC SN8 diam. 160 mm da innestare

nella condotta in calcestruzzo, scavo, trasporto, oneri di

conferimento del materiale di risulta, rinterro ed ogni altro

onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

cad 18,00 233,52 4 203,36
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C01 Canalette scolo acque meteoriche 18,00 18,00

C01

C01 6.7

Fornitura e posa in opera di geocomposito filtro/drenante per

sottofondi costituito da una georete tridimensionale ad alta

densità accoppiata a due geotessili non tessuti, prova con

contatto rigido - rigido a minimo 100 kPa e gradiente idraulico i

=1 (EN ISO 12958) di:

C01 6.7.2 conducibilità idraulica non inferiore a 1,20 l / m/s m² 1 665,46 10,21 17 004,35

C01 Verde-Strada 288,15 288,15

C01 Verde-Banchina Sterrata 674,70 674,70

C01 Risvolti 520,45 1,35 702,61

C01

C01 3.5

Formazione del cassonetto stradale con materiale idoneo alla

coMPattazione, inclusa la costipazione meccanica a strati di

spessore non superiore a cm 30, fino a raggiungere il 95%

della massima AASHO modificata; compresi oneri per

innaffiatura al fine di ottenere l'umidità ottimale del materiale,

profilatura delle scarpate e dei cigli stradali, relativo

rivestimento con terra vegetale, spessore cm 20, fornita dalla

stessa impresa, quant'altro necessario sino a dare un lavoro

finito. con materiale fornito dall'impresa; di tipo A1, A 2 - 4 e A

2 - 5.

m3 457,35 14,23 6 508,09

C01 Verde-Strada 288,15 0,48 136,87

C01 Verde-Banchina Sterrata 674,70 0,48 320,48

C01

C01 3.53

Fornitura, posa e sistemazione di stabilizzato di frantoio (tout-

venant) o polvere di frantoio con legante natuarle, per

eventuali lavori di innalzamento e sistemazione di banchine,

raccordi laterali, formazione dei cassonetti ecc. compresa la

eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine, compresi ogni

fornitura lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto

secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche,

compreso la sosta degli automezzi durante lo scarico.

t 470,07 15,75 7 403,60

C01 Verde-Strada 288,15 0,35 100,85

C01 Verde-Banchina Sterrata 674,70 0,52 350,84

C01 Tracciato TC 105,05 0,50 0,35 18,38

C01

C01 3.6
Fornitura e stesa di emulsione bituminosa acida al 60% fornita

su autobotte con barra spanditrice.
kg 4 855,74 0,54 2 622,10

C01 Ricariche 1 517,75 1 517,75

C01 Allargamento strada 2,00 520,45 0,30 312,27

C01 Strada accessi-Strada accessi 2,00 61,00 122,00

C01 Strada-Strada 2 299,62 2 299,62

C01 Sterrato accesso-Strada accesso 2,00 13,90 27,80

C01 Verde-Strada 2,00 288,15 576,30
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APPALTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso

QUANTITA'

PARZIALE
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO 

(€)

IMPORTO (€)

C01

C01 C01.022.010.b

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da

miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,

impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del

peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, provvisto di

marcatura CE, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con

rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa

ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm

mq 288,15 13,33 3 841,04

C01 Verde-Strada 288,15 288,15

C01

C01 3.7

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (Binder) pezzatura 0-20mm, costituito da misto

granulare di frantoio bitumato a caldo con granulometria

idonea per strati di collegamento steso in opera con macchina

vibrofinitrice (su richiesta della D.L. anche con banco

estendibile non superiore a ml. 2,00), o steso a mano in caso

di piccoli interventi con ricariche su cassonetti, risanamenti,

avvallamenti, raccordi laterali, ecc, compreso l'onere della

mano di attacco sottostante con emulsione acida al 60%

compresa la rullatura con rullo statico da 15-20 t e con rullo

vibrante. Lavori da effettuarsi anche mediante ripristini

localizzati e saltuari nei tratti della carreggiata stradale indicati

dalla D.L. e nei tratti interessati dalle fresature eseguite fuori

dal centro abitativo
C01 3.7.1 PIANURA t 121,58 50,40 6 127,63

C01 Ricariche calcolato come 30% della superficie e peso 2,2 t 66% 2 299,62 0,05 75,89

C01 Allargamento strada 2,20 520,45 0,30 0,04 13,74

C01 Strada accessi-Strada accessi 2,20 61,00 0,04 5,37

C01 Sterrato accesso-Strada accesso 2,20 13,90 0,04 1,22

C01 Verde-Strada 2,20 288,15 0,04 25,36

C01

C01 C01.022.015.f
sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e

costipazione con piastre vibranti
% 23,02 45,00 1 035,90

C01 Allargamento strada 0,01 692,50 6,92

C01 Strada accessi-Strada accessi 0,01 270,65 2,71

C01 Sterrato accesso-Strada accesso 0,01 61,49 0,61

C01 Verde-Strada 0,01 1 278,14 12,78

C01

C01 C01.022.015.g
sovrapprezzo alle voci a, b, c per lavori su superfici inferiori a

1000 mq
% 61,27 31,50 1 930,01

C01 Ricariche 0,01 3 824,86 38,25

C01 Allargamento strada 0,01 692,50 6,92

C01 Strada accessi-Strada accessi 0,01 270,65 2,71

C01 Sterrato accesso-Strada accesso 0,01 61,49 0,61

C01 Verde-Strada 0,01 1 278,14 12,78

C01

TAU S.r.l. 3961_PRO_DE_CM_01B.xls-CMdis 8 di 13



APPALTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso
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PARZIALE
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C01 3.9

Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso costituito da

misto granulare bitumato a caldo per strati di superficie

(pezzatura 0-15mm, bitume tradizionale - FUSO B) con una

miscela di aggregati aventi i requisiti delle norme di capitolato,

steso in opera con macchina vibrofinitrice anche per tratti

discontinui, rullato con rulli statici (10-14 t) e con rulli vibranti,

previa stesa in opera lungo la superficie stradale di intervento

di una mano d'attacco di emulsione bituminosa acida al 60% in

ragione di kg 0,5/m2.
C01 3.9.1 PIANURA t 186,04 57,60 10 715,90

C01 Allargamento strada 2,20 520,45 0,30 0,03 10,30

C01 Strada accessi-Strada accessi 2,20 61,00 0,03 4,03

C01 Strada-Strada 2,20 2 299,62 0,03 151,77

C01 Sterrato accesso-Strada accesso 2,20 13,90 0,03 0,92

C01 Verde-Strada 2,20 288,15 0,03 19,02

C01

C01 3.17

Trattamento superficiale "MONO STRATO" costituito dalla

stesa di una mano di emulsione bituminosa cationica al 70% di

bitume modificato con elastomeri S.B.S., data in ragione tra 1-

1,2 kg/m2, previa adeguata pulizia del piano viabile, della

successiva stesa di graniglia basaltica lavata, pezzatura 3-6

mm data uniformemente in ragione di 5-6 l/m2, seguita da

adeguata rullatura mediante rullo vibrante da 6-7 t,

possibilmente gommato, nonchè pulizia finale, anche a più

riprese, mediante moto-spazzatrice al fine di rendere la

superficie perfettamente pulita da graniglie mobili, compreso

nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

m² 2 818,81 2,16 6 088,63

C01 Allargamento strada 520,45 0,30 156,14

C01 Strada accessi-Strada accessi 61,00 61,00

C01 Strada-Strada 2 299,62 2 299,62

C01 Sterrato accesso-Strada accesso 13,90 13,90

C01 Verde-Strada 288,15 288,15

C01

C01 3.33

Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico

acrilica o alchilica tipo "ANAS" con minimo 30% di perline

premiscelate. Strisce longitudinali di mezzeria di 12 cm. Sono

compresi tutti gli oneri per il tracciamento, la preventiva

pulitura della pavimentazione stradale, nonchè quanto altro

occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare

la perfetta efficienza della striscia.

m 450,00 0,31 139,50

C01 Nuova segnaletica mezzeria 450,00 450,00

C01
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APPALTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso
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PARZIALE
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C01 3.35

Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico

acrilica o alchilica tipo "ANAS" con minimo 30% di perline

premiscelate. Strisce longitudinali di margine di 15 cm. Sono

compresi tutti gli oneri per il tracciamento, la preventiva

pulitura della pavimentazione stradale, nonchè quanto altro

occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare

la perfetta efficienza della striscia.

m 900,00 0,33 297,00

C01 Nuova segnaletica margine 2,00 450,00 900,00

C01

C01 C01.058.075

Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi

dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del

blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale

arido

cad 10,00 13,20 132,00

C01 Rimozione segnaletica verticale 10,00 10,00

C01

C01 AP 04

Sola posa di paletto zincato di diametro 60 mm

precedentemente rimosso con sistema antirotazione,

precedentemente rimosso, in opera compresi scavo e

basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m

cad 3,00 46,57 139,71

C01 Delineatori modulari di curva 3,00 3,00

C01

C01 AP 05

Sola posa di paletto zincato di diametro 60 mm

precedentemente rimosso con sistema antirotazione,

precedentemente rimosso, in opera compresi scavo e

basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m

cad 5,00 49,70 248,50

C01 Direzione consigliata 1,00 1,00

C01 Informazioni 1,00 1,00

C01 Segnaletica esistente 3,00 3,00

C01

C01 C01.049.010.d

Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione,

in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza

3,50 m

cad 2,00 60,77 121,54

C01 Intersezione a T 1,00 1,00

C01 Circolazione rotatoria 1,00 1,00

C01

C01 C01.049.030
Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U

preesistente con un solo attacco
cad 2,00 4,91 9,82

C01 Intersezione a T 1,00 1,00

C01 Circolazione rotatoria 1,00 1,00

C01

C01 C01.043.020.a

SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA

FORNITURA in lamiera di alluminio spessore 25/10,

rifrangenza classe II: lato 60 cm

cad 2,00 21,74 43,48

C01 Intersezione a T 1,00 1,00

C01 Circolazione rotatoria 1,00 1,00

C01
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IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a ribasso) 125 798,35

TAU S.r.l. 3961_PRO_DE_CM_01B.xls-CMdis 11 di 13



APPALTO ARTICOLO DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
UNITA' DI 

MISURA
Par.ug. lung. largh. h / peso
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PARZIALE
QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO 

(€)

IMPORTO (€)

IMPORTO PARZIALE PER CORPO D'OPERA

C01 - Messa in sicurezza della SP71 “Strada Santa

Margherita”
125 798,35

IMPORTO PARZIALE LAVORI A CORPO (soggetto a ribasso) 125 798,35

IMPORTO PARZIALE LAVORI A MISURA (soggetto a ribasso) 0,00

IMPORTO PARZIALE LAVORI IN ECONOMIA (soggetto a ribasso) 0,00

IMPORTO TOTALE PER CATEGORIA

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee

tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e

relative opere complementari

CATEGORIA PREVALENTE 124 798,80

OS 10 - Segnaletica stradale non luminosa SUBAPPALTABILE 999,55

IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a ribasso) 125 798,35
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QUADRO ECONOMICO

LAVORI A CORPO

N° DENOMINAZIONE CORPO D'OPERA IMPORTO

C01 Messa in sicurezza della SP71 “Strada Santa Margherita” 125 798,35 €

IMPORTO PARZIALE LAVORI A CORPO (soggetto a ribasso) 125 798,35 €

IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a ribasso) 125 798,35 €

IMPORTO TOTALE LAVORI (non soggetto a ribasso) 0,00 €

Oneri della sicurezza A CORPO (non soggetto a ribasso) 11 413,24 €

IMPORTO TOTALE LAVORI (compresi oneri della sicurezza) 137 211,59 €

di cui a CORPO 137 211,59 €

di cui a MISURA 0,00 €

di cui in ECONOMIA 0,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE

01) IVA (22%) su lavori e oneri sicurezza 30 186,55 €

02) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa) 1 500,00 €

03)
Allacciamenti ai pubblici servizi e/o eventuali protezioni sottoservizi 

(IVA inclusa)
10 000,00 €

04) Imprevisti 612,22 €

05) Acquisizione aree e spese per frazionamenti 2 700,00 €

06) Accordi bonari (1%), di cui all'art. 205, del D.lgs. 50/2016 (IVA inclusa) 1 673,98 €

07)
Accantonamento (1%) di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 

50/2016
1 372,12 €

08)

Spese tecniche (IVA inclusa) relative a: incarichi di progettazione, 

nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità

12 243,54 €

09)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 

di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 

validazione;

1 500,00 €

10)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, 

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

1 000,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 62 788,41 €

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 200 000,00 €
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