



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Responsabile : GIUDICE UGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 640 del 03/06/2021

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE DI NUOVA FOSSA DI COLLAUDO NELL'EDIFICIO "E"
- APERTURA DI NUOVO PORTONE D'ACCESSO - SISTEMAZIONE PIAZZALE EDIFICIO "E" -
SPOSTAMENTO DEL FRENOMETRO NELL'EDIFICIO "C" DA REALIZZARSI PRESSO IL DEPOSITO TEP
- VIA TARO 12 - PARMA CUP E94E21000180005 CIG 871866237D - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA
E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI

l'art. 107 del Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);
l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi
dell'Ente;

il Dispongo Presidenziale n. 21392 del 31/07/2019 di attribuzione dell'incarico.

VISTI ALTRESI'

Il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come
successivamente modificato ed integrato;

PREMESSO

Che, con delibera del Consiglio di Amministrazione di TEP SPA n. 4 del 12/04/2021 è stato approvato il progetto dei lavori di realizzazione di nuova fossa di collaudo nell'edificio "E" – apertura di nuovo portone d'accesso – sistemazione piazzale edificio "E" – spostamento del frenometro nell'edificio "C" da realizzarsi presso il deposito TEP – Via Taro 12 – Parma, dando atto che l'importo da porre a base di gara è di euro 213.812,30, di cui euro 7.347,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che il responsabile unico del procedimento è stato individuato nel sig. Daniele Villani, Responsabile Ufficio Tecnico e Ambiente di TEP S.p.A.;

che, con Determinazione n. 436 del 23/04/2021, il Responsabile di Posizione Organizzativa della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che, contestualmente, con il medesimo atto sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

DATO ATTO:

che la Provincia di Parma per l'espletamento della gara, si è avvalsa del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), visto l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, co 2, e dell'articolo 52 D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO:

che, il seggio di gara composto dalla dott.ssa Giordana Pinardi, in qualità di Presidente e la Sig.ra Alessia Magnani Istruttore Tecnico della Provincia di Parma, in qualità di segretario verbalizzante, in data 17/05/2021 ha proceduto in seduta pubblica all'apertura delle buste amministrative;

che, successivamente, attivato e concluso il soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici indicati nei verbali di gara, il seggio di gara in data 24/05/2021, terminata la valutazione amministrativa, ha proceduto all'apertura delle offerte economiche ed alla determinazione della soglia di anomalia mediante le funzionalità del sistema SATER con l'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla stessa;

che, a norma dell'art. 95 comma 10 del Codice, è stato richiesto al Responsabile Unico del Procedimento la verifica di congruità dei costi della manodopera (art. 97 comma 5 lett. d,

del Codice).

EVIDENZIATO

che il Responsabile Unico del Procedimento in data 31/05/2021, ha attestato la congruità dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 97 comma 5 lett. d, del Codice, al fine di procedere con l'aggiudicazione dell'appalto;

che in data 01/06/2021 il seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto.

EVIDENZIATO ALTRESI'

che tutti gli atti del seggio di gara sono stati pubblicati in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

Che, ai sensi del dl 16/07/2020 n. 76, convertito nella L. 120/2020, e come confermato dal parere del Ministero delle Infrastrutture n. 735 del 24/09/2020, l'individuazione dell'aggiudicatario deve avvenire nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;

che l'avviso di gara è stato pubblicato in data 26/04/2021.

ACCERTATA la regolarità del procedimento di gara;

RITENUTO pertanto di approvare i verbali di gara e di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

DETERMINA

di approvare, con riferimento alla procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione di nuova fossa di collaudo nell'edificio "E" – apertura di nuovo portone d'accesso – sistemazione piazzale edificio "E" – spostamento del frenometro nell'edificio "C" da realizzarsi presso il deposito TEP – Via Taro 12 – Parma, gli atti di gara di seguito dettagliati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

verbale del seggio di gara del 17/05/2021

verbale del seggio di gara del 24/05/2021

verbale del seggio di gara del 01/06/2021

prospetto delle offerte presentate elaborato dalla piattaforma SATER;

graduatoria finale delle offerte elaborata dalla piattaforma SATER

di aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, l'appalto dei suddetti lavori all'operatore economico G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L., avente sede Via Ugo De Carolis 25 - 81055 Santa Maria Capua Vetere C.F. 03369380617 - P.IVA IT03369380617 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 24,89;

di dare atto che l'importo del contratto risulta pari ad euro 162.423,15, di cui euro 155.075,90 per lavori ed euro 7.347,25 oneri per la sicurezza;

Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica, da parte dell'Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento;

di dare atto che l'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario è avvenuta nel rispetto dei tempi previsti dalla L. 120/2020;

di dare atto che tutti gli atti di gara sono stati pubblicati in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

di dare atto che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	E-Mail	Registro di Sist	Titolo documento	Stato	Data ricezione
SITECNA S.R.L.	07488630638	it0748863063	Napoli	POSTA@PEC.SITECNA	PI151537-21	SITECNA SRL	Inviato	04/05/2021 10:48:48
ELETTRICA 3B S.R.L.	05203810659	IT0520381065	Capaccio Pa	ELETTRICA3BSRL@L	PI157028-21	Senza Titolo	Inviato	07/05/2021 12:24:58
ELECTRA 2000 SRL A SOCIO UNICO CO.GE.BEN. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CCCLCU72C01F4	IT0039751094	Isernia	electra2000srl@pec	PI157963-21	Senza Titolo	Inviato	10/05/2021 09:29:32
TMC TECHNOLOGY S.R.L.	06265001211	IT0626500121	Marigliano	TMCTECHNOLOGYS	PI159216-21	Senza Titolo	Inviato	10/05/2021 15:21:27
IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI	MSTLGU48S10E0	IT0082807074	Giovinazzo	IDROTERMICAMERII	PI159341-21	REALIZZAZIONE DI	Inviato	10/05/2021 16:13:09
FALCO GROUP S.R.L.	08610291216	IT0861029121	Caivano	FALCOGROUPSRL@I	PI159400-21	Falco Group S.r.l.	Inviato	10/05/2021 16:33:08
S.I.T.I. S.R.L.	01141340776	IT0114134077	Ferrandina	SITIMPIANTISRL@PI	PI159810-21	Senza Titolo	Inviato	11/05/2021 09:12:39
IGE IMPIANTI SRL	01373380516	IT0137338051	San Giustino	IGE@PEC.IT	PI161124-21	IGE IMPIANTI SRL	Inviato	11/05/2021 14:42:28
MOD.ALL S.R.L.	03978401218	IT0397840121	Scisciano	MOD-ALL.SRL@LEG	PI161141-21	Senza Titolo	Inviato	11/05/2021 14:56:02
COSTRUTTORI QUALIFICATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	07642640721	IT0764264072	Gravina in Pi	COSTRUTTORIQUAL	PI161417-21	Senza Titolo	Inviato	11/05/2021 17:17:49
CONSORZIO STABILE POLIEDRO Esecutrice EUREDIL SRL	02869870341	IT0286987034	Parma	consorziopoliedro@	PI161503-21	Senza Titolo	Inviato	11/05/2021 18:13:10
C.R. COSTRUZIONI S.R.L.	03826701215	IT0382670121	Napoli	POSTA@PEC.CRCOS	PI161808-21	Senza Titolo	Inviato	12/05/2021 10:30:56
" ICEEL - S.R.L. "	00691220636	IT0149149069	Roma	ICEEL@INPEC.IT	PI161867-21	Senza Titolo	Inviato	12/05/2021 10:46:25
G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	03369380617	IT0336938061	Santa Maria	AREAAMMINISTRAT	PI162223-21	Senza Titolo	Inviato	12/05/2021 12:09:47
CEITECNO S.R.L.	07532191215	IT0753219121	Milano	CEITECNOSRL@LEG	PI162252-21	CeitecnoSrl	Inviato	12/05/2021 12:23:41
DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO	CPCCMD74T01A	IT0588095074	Barletta	DOPPIACIMPIANTI@	PI162751-21	Senza Titolo	Inviato	12/05/2021 16:04:57
EUROSISTEMI S.R.L.	06334650725	IT0633465072	Molfetta	EUROSISTEMI-SRL@	PI162781-21	Eurosistemi srl	Inviato	12/05/2021 16:18:32
PALANDRI E BELLI S.R.L.	02003440977	IT0200344097	Poggio a Cai	PALANDRIEBELLI@P	PI162861-21	Senza Titolo	Inviato	12/05/2021 16:55:28
SMED GROUP S.R.L.	05603880658	IT0560388065	Segrate	SMEDGROUPSRL@F	PI162870-21	Senza Titolo	Inviato	12/05/2021 17:05:29

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI NUOVA FOSSA DI COLLAUDO NELL’EDIFICIO “E” –
APERTURA DI NUOVO PORTONE D’ACCESSO – SISTEMAZIONE PIAZZALE
EDIFICIO “E” – SPOSTAMENTO DEL FRENOMETRO NELL’EDIFICIO “C” DA
REALIZZARSI PRESSO IL DEPOSITO TEP – VIA TARO 12 – PARMA
CUP E94E21000180005 CIG 871866237D
Verbale n. 2 seduta pubblica del 24/05/2021
Riscontro soccorso istruttorio e apertura offerte economiche**

In questo giorno 24/05/2021, alle ore 9:00 tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), in modalità “Seduta Virtuale”, come previsto nel bando di gara si procede, nella seconda seduta pubblica, a verificare le procedure di soccorso istruttorio attivate e all’apertura delle offerte economiche.

La sottoscritta Responsabile di P.O. della Stazione Unica Appaltante, Dott.ssa Giordana Pinardi, Presiede la seduta pubblica di gara, ed assiste in qualità di segretario verbalizzante la geom. Alessia Magnani, Istruttore Tecnico della Provincia di Parma

Il Presidente di seggio, visto il verbale n. 1 del 17/05/2021:

- prende atto che è stato attivato il soccorso istruttorio per i seguenti offerenti, per carenze documentali e assegnato il termine delle ore 18:00 del 21/05/2021 per la presentazione della documentazione integrativa:
 - ELETTRICA 3B s.r.l.
 - TMC TECHNOLOGY s.r.l.
 - MOD.ALL s.r.l.
 - C.R. COSTRUZIONI s.r.l.
 - G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l.
 - CEITECNO s.r.l.
 - DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO
 - PALANDRINI E BELLI s.r.l.
- procede, tramite le funzionalità della piattaforma, alla verifica della trasmissione della documentazione integrativa da parte degli operatori economici riscontrando quanto segue:
 - ELETTRICA 3B s.r.l.: ha integrato la documentazione richiesta nel termine assegnato, si da atto che il pagamento del contributo all’ANAC è stato regolarizzato successivamente al termine di presentazione delle offerte, in quanto nei termini assegnati il sistema di ANAC non ha garantito sempre il corretto funzionamento. È pertanto *ammesso* alla successiva fase di gara.

- TMC TECHNOLOGY s.r.l.: il seggio di gara, preso atto che la comunicazione di richiesta delle integrazioni, non è pervenuta integralmente al destinatario a causa di un errore nella gestione dell'invio della stessa sulla piattaforma SATER, e considerato che l'operatore economico ha prodotto la documentazione indicata nella comunicazione inviata e ricevuta nel rispetto del termine assegnato, ha richiesto dall'operatore economico in via d'urgenza la presentazione del PASSOE. Questo è stato tempestivamente presentato dall'offerente e acquisito agli atti di gara. È pertanto *ammesso* alla successiva fase di gara.
- MOD.ALL s.r.l.: non ha prodotto la documentazione richiesta nel termine assegnato, pertanto ai sensi del punto 15.3.6. del bando l'operatore economico viene *escluso*. La notifica dell'esclusione è inviata all'operatore economico tramite le funzionalità della piattaforma SATER; il termine per la proposizione di eventuali ricorsi è di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della notifica medesima.
- C.R. COSTRUZIONI s.r.l.: ha prodotto la documentazione richiesta nel termine assegnato ed ha chiarito che intende ricorrere al subappalto, nei limiti di legge, per le lavorazioni delle categoria OG1 e OS6;
È pertanto *ammesso* alla successiva fase di gara.
- G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l.: ha prodotto la documentazione richiesta nel termine assegnato. È pertanto *ammesso* alla successiva fase di gara.
- CEITECNO s.r.l.: ha prodotto la documentazione richiesta nel termine assegnato. È pertanto ammesso alla successiva fase di gara.
- DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO: ha prodotto la documentazione richiesta nel termine assegnato. È pertanto *ammesso* alla successiva fase di gara.
- PALANDRINI E BELLI s.r.l.: ha prodotto la documentazione richiesta nel termine assegnato. È pertanto *ammesso* alla successiva fase di gara.

Terminata pertanto la fase di gara di esame della documentazione amministrativa, si procede all'apertura delle offerte economiche degli operatori ammessi ed alla determinazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2 del Codice mediante le funzionalità del sistema SATER ed all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla stessa.

L'offerente aggiudicatario risulta l'operatore economico G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Ugo De Carolis, 25 – cap. 81055, con codice fiscale e partita IVA 03369380617

Valore Offerta	Ribasso	Ribasso %
€ 155,075,90	€ 51.389,15	24,89

I costi della manodopera sono stati quantificati nell'offerta economica in euro 100.547,16.

Si allega alla presente il prospetto elaborato dalla piattaforma SATER. Il Presidente dispone la pubblicazione di tutti gli atti di gara in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

La seduta di gara termina alle ore 11:00 circa

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: dott.ssa Giordana Pinardi

(documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante : Alessia Magnani

(documento firmato digitalmente)

STAZIONE UNICA APPALTANTE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI NUOVA FOSSA DI COLLAUDO NELL’EDIFICIO “E” –
APERTURA DI NUOVO PORTONE D’ACCESSO – SISTEMAZIONE PIAZZALE
EDIFICIO “E” – SPOSTAMENTO DEL FRENOMETRO NELL’EDIFICIO “C” DA
REALIZZARSI PRESSO IL DEPOSITO TEP – VIA TARO 12 – PARMA CUP
E94E21000180005 CIG 871866237D**

Verbale n. 3 seduta pubblica del 01/06/2021

Riscontro congruità costi manodopera e formulazione proposta di aggiudicazione

In questo giorno 01/06/2021, alle ore 10.00 circa tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (in seguito: SATER), in modalità “Seduta Virtuale”, come previsto nel bando di gara si procede a dare riscontro in merito alla congruità dei costi della manodopera.

La sottoscritta Responsabile di P.O. della Stazione Unica Appaltante, Dott.ssa Giordana Pinardi, Presiede la seduta di gara, ed assiste da remoto in qualità di segretario verbalizzante Alessia Magnani Istruttore tecnico della Provincia di Parma.

Il Presidente di seggio, richiamato il precedente verbale del 26/04/2021, prende atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Daniele Villani di TEP S.p.A. con atto del 31/05/2021 ha attestato, a norma dell’art. 95 comma 10 del Codice, la congruità dei costi della manodopera (art. 97 comma 5 lett. d, del Codice) al fine di procedere con l’aggiudicazione dell’appalto.

Pertanto, l’offerente aggiudicatario risulta l’operatore economico G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L., avente sede Via Ugo De Carolis 25 - 81055 Santa Maria Capua Vetere C.F. 03369380617 - P.IVA IT03369380617 Ribasso % 24,89 - Valore Offerta € 155.075,90. I costi della manodopera sono stati quantificati nell’offerta economica in euro 100.547,16.

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente atto sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: dott.ssa Giordana Pinardi
(documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Alessia Magnani
(documento firmato digitalmente)



1085

Verifica Anomalia

Compilatore

Giordana Pinardi

Data

24/05/2021 09:55:29

Estremi della Gara

Registro di Sistema Bando

PI139601-21

Fascicolo di Sistema

FE048926

Stazione Appaltante

PROVINCIA DI PARMA

Stato Lotto

Aggiudicazione Proposta

Criterio di Aggiudicazione Gara

Prezzo più basso

Offerte Anomale

Esclusione automatica

Modalità di partecipazione

Telematica

Criterio Formulazione Offerta Economica

Percentuale

CIG

871866237D

CUP

Atto indizione

determinazione

Data Atto Indizione

23/04/2021

Oggetto

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA FOSSA DI COLLAUDO NELL'EDIFICIO "E" - APERTURA DI NUOVO PORTONE D'ACCESSO - SISTEMAZIONE PIAZZALE EDIFICIO "E" - SPOSTAMENTO DEL FRENOMETRO NELL'EDIFICIO "C" DA REALIZZARSI PRESSO IL DEPOSITO TEP - VIA TARO 12 - PARMA

Estremi del Lotto

Numero Lotto

1

CIG

Descrizione

REALIZZAZIONE DI NUOVA FOSSA DI COLLAUDO NELL'EDIFICIO "E" - APERTURA DI NUOVO PORTONE D'ACCESSO - SISTEMAZIONE PIAZZALE EDIFICIO "E" - SPOSTAMENTO DEL FRENOMETRO NELL'EDIFICIO "C" DA REALIZZARSI PRESSO IL DEPOSITO TEP - VIA TARO 12

Base d'Asta Lotto

206.465,05

Media Ribassi

23,5426666667

Media Scarti

1,9360833333

Somma Ribassi

353,14

Parametro per esclusione automatica

Ragione Sociale	Valore Offerta	Ribasso	Ribasso %	Taglio Delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Motivazione	Graduatoria	Sorteggio	Posizione
COSTRUTTORI QUALIFICATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	145.248,16	61.216,89	29,65	Ali	0	Anomalo				
CO.GE.BEN. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	151.710,52	54.754,53	26,52	Ali	0	Anomalo				
IGE IMPIANTI SRL	152.040,86	54.424,19	26,36		2,8173333333	Anomalo				
FALCO GROUP S.R.L.	152.371,21	54.093,84	26,2		2,6573333333	Anomalo				
S.I.T.I. S.R.L.	153.424,18	53.040,87	25,69		2,1473333333	Anomalo				
CEITECNO S.R.L.	153.878,40	52.586,65	25,47		1,9273333333	Anomalo				
ELETTRICA 3B S.R.L.	153.919,69	52.545,36	25,45		1,9073333333	Anomalo				
EUROSISTEMI S.R.L.	154.002,28	52.462,77	25,41		1,8673333333	Anomalo				
G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	155.075,90	51.389,15	24,89		1,3473333333			1		Aggiudicatario proposto
DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO	156.170,16	50.294,89	24,36		0,817333333299999			2		Il Classificato
ELECTRA 2000 SRL A SOCIO UNICO	158.007,70	48.457,35	23,47		0			3		
SITECNA S.R.L.	158.090,29	48.374,76	23,43		0			4		
TMC TECHNOLOGY S.R.L.	158.523,87	47.941,18	23,22		0			5		
SMED GROUP S.R.L.	160.980,80	45.484,25	22,03		0			6		
" ICEEL - S.R.L. "	163.231,27	43.233,78	20,94		0			7		
PALANDRI E BELLI S.R.L.	167.670,27	38.794,78	18,79		0			8		
IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI	170.478,19	35.986,86	17,43		0			9		
C.R. COSTRUZIONI S.R.L.	194.366,20	12.098,85	5,86	Ali	0			10		
CONSORZIO STABILE POLIEDRO Esecutrice EUREDIL SRL	199.032,31	7.432,74	3,6	Ali	0			11		



**PROVINCIA
DI PARMA**

- Servizio Affari Generali
- Stazione Unica Appaltante
- Anticorruzione e Trasparenza
- Ufficio Comunicazione e Stampa in staff al Presidente

V.le Martiri della Libertà,
n.15
43123 Parma
Tel. 0521-931704
Fax 0521-931678

*Stazione Unica
Appaltante*

e-mail u.giudice@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI NUOVA FOSSA DI COLLAUDO NELL’EDIFICIO “E” –
APERTURA DI NUOVO PORTONE D’ACCESSO – SISTEMAZIONE PIAZZALE
EDIFICIO “E” – SPOSTAMENTO DEL FRENOMETRO NELL’EDIFICIO “C” DA
REALIZZARSI PRESSO IL DEPOSITO TEP – VIA TARO 12 – PARMA CUP
E94E21000180005 CIG 871866237D**

**Verbale n. 1 seduta pubblica del 17/05/2021
apertura busta amministrativa**

In data 17/05/2021 alle ore 9,00, tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), come previsto nel bando di gara si procede, in seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER medesimo.

La sottoscritta Responsabile di P.O. della Stazione Unica Appaltante, Dott.ssa Giordana Pinardi, Presiede la seduta pubblica di gara, ed assiste in qualità di segretario verbalizzante il geom. Alessia Magnani Istruttore Tecnico della Provincia di Parma.

Premesso che con DDT n. 436 del 23/04/2021 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36, co. 2 e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull’elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Presidente del seggio di gara, accedendo alla scheda “Offerte ricevute” della piattaforma, prende atto che, entro il termine perentorio fissato nel bando di gara (ore 18.00 del giorno 12/05/2021) sono pervenute a questa Amministrazione n. 20 (venti) domande di ammissione alla procedura di gara. Si allega alla presente, quale parte integrante, l’elenco degli offerenti prodotto dalla Piattaforma SATER.

Il Presidente procede a sbloccare la documentazione amministrativa allegata all’offerta ed a verificare la conformità della stessa a quanto richiesto nel bando di gara al fine dell’ammissibilità alla fase successiva di valutazione delle offerte economiche, seguendo l’ordine scheda “Offerte ricevute” presente sulla piattaforma medesima.

Per i seguenti offerenti si attiva (tramite le funzionalità della piattaforma) il soccorso istruttorio poiché la documentazione risulta carente per le motivazioni riportate. Il termine perentorio assegnato per produrre quanto richiesto è il 21/05/2021 ore 18.00.

- 1 ELETTRICA 3B S.R.L. non è stato prodotto il PASSOE: in caso di mancata integrazione nel termine assegnato, si disporrà l'esclusione e la trasmissione all'ANAC della documentazione per l'applicazione delle sanzioni di legge. Non è stata inserita nella documentazione la ricevuta del pagamento del contributo all'autorità: la mancata dimostrazione dell'avvenuto tempestivo pagamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.
- 2 TMC TECHNOLOGY S.R.L. non è stato prodotto il PASSOE in caso di mancata integrazione nel termine assegnato, si disporrà l'esclusione e la trasmissione all'ANAC della documentazione per l'applicazione delle sanzioni di legge. Il DGUE non è conforme al modello predisposto dalla stazione appaltante: manca, in particolare, la parte VI. Non è stata altresì assolta l'imposta di bollo. Limitatamente all'imposta di bollo qualora l'o.e. non proceda al pagamento, si procederà alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ma sarà comunque ammesso alla successiva fase di gara.
- 3 MOD.ALL S.R.L. al punto 2 parte VI del DGUE è stata data risposta negativa; occorre invece risposta affermativa
- 4 C.R. COSTRUZIONI S.R.L. il DGUE presentato non è conforme al modello predisposto dalla stazione appaltante: manca, in particolare, la parte VI. Si richiedono altresì precisazioni in merito alla volontà dell'offerente di ricorrere al subappalto in quanto nel DGUE è stato dichiarato di voler subappaltare una categoria di lavori non ricorrente nel presente appalto.
- 5 G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. non è stata data risposta nel modello DGUE in riferimento all'art. 80 lett. C bis e lett. C ter
- 6 CEITECNO S.R.L. Il DGUE non è conforme al modello predisposto dalla stazione appaltante: manca, in particolare, la parte VI.
- 7 DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO nella parte VI del DGUE non è stata data risposta al punto 5 ed al punto 9
- 8 PALANDRI E BELLI S.R.L. nella parte VI del DGUE non è stata data risposta al punto 2.

Tutti i restanti operatori economici vengono pertanto ammessi alla fase successive di gara.

Per l'operatore economico IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI si precisa che le segnalazioni riportate non sono rilevanti con riferimento al procedimento di gara poiché datate o comunque non attinenti.

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: Giordana Pinardi (documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Alessia Magnani (documento firmato digitalmente)