

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzurro

Modalità di compilazione:

- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere che determina in automatico il grado di complessità G
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare le prestazioni della riga per tutte le categorie di opere
- In alternativa digitare "X" per ciascuna prestazione e per ciascuna categoria.
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella

			Categorie									
V	Valore opera	Importo complessivo opere: C15550000	Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazioni, Agricoltura, Zootecnica, Ruralità, Foreste	Territorio e Urbanistica
P	Parametro base		0	10.300.000,00 4,5663%	0	0	0	5.0509%	0	0	0	0
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)			FLAG X = ATTIVA PRESTAZIONE PER TUTTE LE CATEGORIE									
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (Z)												
Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (fino a 15.000 abitanti)	Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)	Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza del sovrappiù)	Fino ad abitanti 15000,00	Sull'eccedenza fino ad abitanti 50000,00	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	0,000
												0,000
												0,000
												0,000
												0,000
												0,000
												0,000
Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi,	Fino ad abitanti 15000,00	Sull'eccedenza fino ad abitanti 50000,00	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	0,000
Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ecologica.											0,000
Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, nella coltivazione.											0,000
Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale											0,000
Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione	Fino a € 7.500.000,00	Sull'eccedenza € 15.000.000,00	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	0,000
Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi,	Fino a € 4.000.000,00	Sull'eccedenza € 10.000.000,00	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	Sull'eccedenza	0,000
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00							

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE														
Qa.0.01	STUDI DI FATTIBILITA'	Qa.01	Relazione illustrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Qa.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Qa.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Qa.0.02	STIME E VALUTAZIONI	Qa.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vari, (metodi, etc. (d.P.R. 307/2001)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
				Qa.02	Particolari e analitiche, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 307/2001)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qa.0.03	RILEVAMENTI E ANALISI	Qa.01	Analtiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qa.0.04		Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs. 152/2006)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Qa.0.05	ANALISI ECONOMICHE	Qa.01	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs. 152/2006 - All.VI)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qa.0.06		Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Qa.0.07	Qa.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Totale incidenze				Σ Q1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00									

b.1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Qb.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Qb.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Qb.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di dettaglio dell'area	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Qb.04	Piano economico e finanziario di massima (3)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Qb.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (A)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Qb.06	Relazione geotecnica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Qb.07	Relazione idrologica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Qb.08	Relazione idraulica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Qb.09	Relazione sismica e sulle strutture	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

PROGETTAZIONE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbil.10	Relazione archeologica			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
			Fino a	€ 250.000,00		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.11	Relazione geologica (5)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Fino a	€ 2.500.000,00		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Sull'eccedenza fino a			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qbil.13	Studio di inserimento urbanistico			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qbil.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili (art.10 del D.M. 17/01/2004)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qbil.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 17/01/2004)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qbil.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Fino a	€ 5.000.000,00		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qbil.17	Studi di prestabilita ambientale			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Sull'eccedenza fino a			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qbil.18	Piano di monitoraggio ambientale			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Fino a	€ 5.000.000,00		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Sull'eccedenza fino a			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Qbil.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione specialistica			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Qbil.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione specialistica			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Cidizene (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q1		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ZQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																		0,00		

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																				
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla			0,000	x	0,180	0,000	0,000	0,000	x	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Qbil.02	Rilievi dei manufatti			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
		Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,000	x	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	x	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.04	Piano particolare d'esproprio			0,000	x	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	x	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi. Computo metrico estimativo. Quadro economico			0,000	x	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	x	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico			0,000	x	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	x	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.07	Rilievi planometrici			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.08	Schema di contratto. Capitolato speciale d'appalto (7)			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.09	Relazione geotecnica			0,000	x	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	x	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.10	Relazione idrologica			0,000	x	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	x	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.11	Relazione idraulica			0,000	x	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	x	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture			0,000	x	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Fino a	€ 250.000,00		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,000	G	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	G	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Sull'eccedenza fino a			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti					0,000												
		Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture (per edifici esistenti)					0,000												
		Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali					0,000												
		Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 17/01/2004)			0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.m. 15/02/97)			0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.)			0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.) degli edifici esistenti: requisiti edibili e inibitori			0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,000	x	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	x	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Fino a	€ 5.000.000,00		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Sull'eccedenza fino a			0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA - VAS - AIA)			0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Fino a	€ 5.000.000,00		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Sull'eccedenza fino a			0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale			0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Fino a	€ 5.000.000,00		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Sull'eccedenza fino a			0,000		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione specialistica			0,000		0,000														

b.III) PROG		Oblii.08	Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Oblii.09	Supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Oblii.10	Supporto al RUP per la programmazione e progettazione assoluta	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Oblii.11	Supporto al RUP per la validazione del progetto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Totale Incidenze				Σ Q1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																0,00	
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																	
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.II ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di esecuzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10). Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qcl.05.0.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore	Fino a € 250.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Sull'ecedenza	€ 500.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Sull'ecedenza	€ 1.000.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			operativo	€ 2.500.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Numero addetti	€ 10.000.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Sull'ecedenza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qcl.07	Varianti delle quantità dal progetto in corso d'opera (10)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qcl.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Sull'ecedenza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Sull'ecedenza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Qcl.13	Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																0,00	
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																	
Verifiche e Collaudi	d.II) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo (12)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)														
		Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) (esclusa diagnosi energetica (13))	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																0,00	
e.I) MONITORAGGI																	
Monitoraggi	e.II) MONITORAGGI	Qcl.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (art. 18,26 Parte III Al. 1-All. 7 d.Lgs.152/2006)												0,000	0,000	
		Qcl.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (art. 18,26 Parte III Al. 1-All. 7 d.Lgs.152/2006)												0,000	0,000	
totale incidenze				Σ Q1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																0,00	
A.1	Pianificazione e Programmazione															0,00	
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione															0,00	
A.3	b.I) Progettazione Preliminare															0,00	
A.4	b.II) Progettazione Definitiva															253.184,68	
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva															0,00	
A	ENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4)															253.184,68	
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI															0,00	
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI															0,00	
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI															0,00	
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)															253.184,68	

F	PESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	15,906%	40.272,19
G	/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (%)	0,000%	0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		293.456,87