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STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA

PROCEDURA APERTA PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE DEL PONTE VETRIONI SUL TORRENTE CENO - OCDPC 533/2018
CUP D17H20003780001 CIG 8963204DEB.

Verbale n. 1 seduta pubblica del 16/11/2021
apertura busta amministrativa

In questo giorno 16/11/2021, alle ore 10:30 tramite le funzionalita della piattaforma per gli Acquisti
Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), si procede in seduta pubblica a verificare la
ricezione delle offerte collocate sul SATER medesimo.

La sottoscritta Responsabile di P.O. della Stazione Unica Appaltante, Dott.ssa Giordana Pinardi,
presiede la seduta pubblica di gara ed assiste, in qualita di segretario verbalizzante, Gloria Tanzi
Istruttore amministrativo della Provincia di Parma.

Premesso che, con Determina Dirigenziale n. 1495 del 03/11/2021, si ¢ proceduto all’indizione
dell’appalto per I’affidamento dell’intervento di consolidamento strutturale del Ponte Vetrioni sul
Torrente Ceno - OCDPC 533/2018 mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, co. 2 e dell’art.
60 D.Igs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull’elenco prezzi a
base di gara, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.;

il Presidente del seggio di gara, accedendo alla scheda “Offerte ricevute”, prende atto che, entro il
termine perentorio fissato nel bando di gara (ore 18:00 del giorno 15/11/2021), sono pervenute n.
20 (venti) istanze di ammissione alla procedura di gara, come da tabella allegata alla presente,
elaborata dalla piattaforma SATER.

Il Presidente procede a sbloccare la documentazione amministrativa allegata all’offerta ed a
verificare la conformita della stessa a quanto richiesto nel disciplinare al fine dell’ammissibilita alla
fase successiva di gara, seguendo 1’ordine cronologico di presentazione, dando atto che tutte le
offerte sono pervenute entro il termine di scadenza fissato.

Con riferimento ai sotto indicati offerenti, si procede ad attivare il soccorso istruttorio per la
motivazione indicata a fianco di ciascuno di essi.

1. [UNYON CONSORZIO STABILE Non sono state rese le dichiarazioni finali —
SCARL Esecutrice LA VALLE parte VI del DGUE da parte del Consorzio
COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.




2. |ENGECO SRL

Non sono state rese le dichiarazione art. 80
co.5 lett ¢) bis e ¢) ter e le “dichiarazioni
finali” — parte VI del DGUE

3. | CONSORZIO AR EM. LAVORI
Esecutrice MAR COSTRUZIONI
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN SIGLA MAR
COSTRUZIONI S.R.L.

Non sono state rese le dichiarazioni finali —
parte VI del DGUE sia da parte del Consorzio
che della consorziata esecutrice

4. INUOVAEDIL SRL

Non sono state rese le dichiarazione art. 80
co.5 lett ¢) bis e ¢) ter e le “dichiarazioni
finali” — parte VI del DGUE

5. |COGEMA S.R.L.

In merito alla cartella Agenzia Entrate n.
02820200002493406 non risulta dagli atti
prodotti lo stato della sospensione; si richiede
quindi di integrare con la documentazione
attestante lo stato di sospensione e di
evidenziare altresi il motivo della sospensione

6. | CONSORZIO STABILE CANTIERE
ITALIA Esecutrice DI MURRO
FRANCESCO S.R.L.

Non sono state rese le dichiarazione art. 80
co.5 lett ¢) bis e ¢) ter e le “dichiarazioni
finali” — parte VI del DGUE da parte della
consorziata esecutrice

7. |PUGLIA SRL

Non sono state rese le dichiarazione art. 80
co.5 lett ¢) bis e ¢) ter e le “dichiarazioni
finali” — parte VI del DGUE

8. [IMAP S.R.L.

Non sono state rese le dichiarazione art. 80
co.5 lett ¢) bis e ¢) ter e le “dichiarazioni
finali” — parte VI del DGUE . Non ¢ stata
altresi allegata la garanzia provvisoria (quella
allegata ¢ riferita ad altra gara); a norma del
punto 11.7 del disciplinare la stessa dovra
essere prodotta, a pena di esclusione, con data
certa antecedente al termine di scadenza delle
offerte

9. MAGISTRA S.R.L.

Non sono state rese le dichiarazione art. 80
co.5 lett ¢) bis e ¢) ter e le “dichiarazioni
finali” — parte VI del DGUE

Il Presidente dispone di attivare il soccorso istruttorio tramite le funzionalita della piattaforma
SATER, come espressamente previsto al punto 16.1 del Bando di gara, nei confronti dei sopra
indicati operatori economici, richiedendo la presentazione delle integrazioni documentali entro e

non oltre le ore 13:00 del 20/11/2021, pena I’esclusione.

Per tutti gli altri concorrenti la documentazione risulta conforme a quanto richiesto nel disciplinare

di gara e sono ammessi alla successiva fase di gara.

Limitatamente agli operatori economici GRANELLI S.R.L. PUGLIA SRL. e IMPRESA COSTE
DI COLANGELO STEFANQO, si da atto che, fermo restando che il requisito di partecipazione ¢
I’attestazione SOA nella categoria OS 21 per la classifica II, sono stati ammessi beneficiando

dell’incremento di un quinto ai sensi dell’art. 61, co, 2, del D.P.R. n. 207/2010.




Si da altresi atto che le dichiarazioni rese da alcuni operatori economici, ex. art. 80 del Codice, non
sono considerate rilevanti ai fini dell'ammissione alla presente procedura, poiché tuttora pendenti o
relative a fattispecie non contemplate dalla detta norma o oltre 1 limiti temporali previsti dalle
norme di legge.

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale sul Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area
bandi.

La seduta termina alle ore 15.00 circa

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

11 Presidente: dott.ssa Giordana Pinardi
(documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Gloria Tanzi
(documento firmato digitalmente)



