

**CALCOLO DEI COMPENSI**

**IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:**

Editare le celle in azzuro			Categorie									
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere che determina in automatico il grado di complessità G - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare le prestazioni della riga per tutte le categorie di opere - In alternativa digitare "X" per ciascuna prestazione e per ciascuna categoria. - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella			Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità, Foreste	Territorio e Urbanistica
<b>V</b>	<b>Valore opera</b>	<b>Importo complessivo opere: €96028851,02073</b>	0	89.580.175,17	695.500,00	0	0	5.753.175,85	0	0	0	0
<b>P</b>	<b>Parametro base</b>		0	3,6593%	7,6034%	0	0	4,9771%	0	0	0	0
<b>Identificazione delle opere</b> <i>(per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)</i>				S.04-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in muratura, legno e metallo soggette ad azioni sismiche, Consolidamenti, Paratie, Ponti, ecc.	IA.03-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota- Impianti di tipo semplice			V.02-Viabilità ordinaria				
<b>G</b>	<b>complessità della prestazione</b> (vedere Tabella-Z1)	<b>FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE</b>	0,00	0,90	1,15	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00

**PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE**

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)													
Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)											0,000 0,005	
												0,000 0,003	
												0,000 0,001	
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi.	Fino ad abitanti	15000,00									0,000 0,0010
			Sull'ecedenza fino ad abitanti	50000,00									0,000 0,0005
			Sull'ecedenza										0,000 0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica,										0,000 0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione,										0,000 0,030	
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale										0,000 0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione	Fino a	€ 7.500.000,00									0,000 0,026
			Sull'ecedenza fino a	€ 15.000.000,00									0,000 0,016
			Sull'ecedenza										0,000 0,010
	Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse	Fino a	€ 4.000.000,00									0,000 0,018
			Sull'ecedenza fino a	€ 10.000.000,00									0,000 0,012
Sull'ecedenza												0,000 0,008	
quelle per prestazioni a parametro progressivo)		<b>Σ Qi</b>		0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>			<b>0,00</b>										

**ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE**

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE													
a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	Qal.01	Relazione illustrativa		0,000 0,045	0,000 0,045	0,000 0,045	0,000 0,045	0,000 0,045	0,000 0,045	0,000 0,045	0,000 0,045	0,000 0,040	
	Qal.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e		0,000 0,090	0,000 0,090	0,000 0,090	0,000 0,090	0,000 0,090	0,000 0,090	0,000 0,090	0,000 0,090	0,000 0,080	
	Qal.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche		0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	
	a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e		0,000 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040
		QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di		0,000 0,080	0,000 0,080	0,000 0,080	0,000 0,080	0,000 0,080	0,000 0,080	0,000 0,080	0,000 0,080	0,000 0,090
		QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte,		0,000 0,160	0,000 0,160	0,000 0,160	0,000 0,160	0,000 0,160	0,000 0,160	0,000 0,160	0,000 0,160	0,000 0,160
	a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche,										0,000 0,020
		QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei										0,000 0,015
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli										0,000 0,025
	a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di										0,000 0,005
		Totale incidenze		<b>Σ Qi</b>		0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,0000
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>			<b>0,00</b>										

**b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE**

	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		0,000 0,090	x 0,090 0,090	x 0,090 0,090	0,000 0,090	0,000 0,090	0,000 0,090	0,000 0,090	x 0,080 0,080	0,000 0,070	0,000 0,100	0,000 0,080
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di		0,000 0,010	x 0,010 0,010	x 0,010 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	x 0,010 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010
	Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o		0,000 0,020	x 0,020 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	x 0,020 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020
	Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)		0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030
	Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale,		0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070
	Qbl.06	Relazione geotecnica		0,000 0,030	x 0,030 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	x 0,030 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030





A.3	b.I) Progettazione Preliminare		980.807,60
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		61.582,01
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		0,00
A	TOTALE COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3)		1.042.389,61
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		1.042.389,61
F	PERCENTUALE ONERI ACCESSORI (%)	10,000%	104.238,96
G	PERCENTUALE TASSO SUL CORRISPETTIVO	0,000%	0,00
H	TOTALE RISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G)		1.146.628,57