



PROGETTO:

ACADEMY DEL PROSCIUTTO DI PARMA

Istituto Carlo Emilio Gadda _ Langhirano _ Parma

COMMITTENTE:

Provincia di Parma

COMUNE:

Comune di Langhirano

TAVOLA:

05

PROGETTO ARCHITETTONICO

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

INDIRIZZO:

Via xxv Aprile - Langhirano (PR)

DATA:

Maggio 2022

PROGETTO ARCHITETTONICO e STRUTTURALE:

Ing. Simone Leoni

con studio in Strada per Parma n°35/H3 loc.Pilastro, Langhirano (PR)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n° 2269 sez.A

COLLABORATORI:

Arch. Francesco Pavesi

con studio in Via Pablo n°2/2, Langhirano (PR)
Ordine degli Architetti della Provincia di Parma al n° 1274 sez.A

Ing. Stefano Maggiali

con studio in Via Molino Pariano 5/A, Basilicanova (PR)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n° 2507 sez.A

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI e ELETTRICI:

Ing. Nicola Bedotti

STUDIO TECNICO COBE

con studio in via Pedemontana 21/b loc. Mamiano, Traversetolo (PR)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n° 2160A



**REALIZZAZIONE DI NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO) PRESSO ISTITUTO
GADDA DI LANGHIRANO**

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

A <u>LAVORI</u>					
A1	Lavori edili		€	508.959,62	
A2	Impianti meccanici		€	112.424,02	
A3	Impianti elettrici		€	88.532,87	
A4	Totale lavori				€ 709.916,51
A5	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€	15.353,87	
A6	Totale lavori edili (compresi oneri della sicurezza)				€ 725.270,38
A7	Forniture di macchinari		€	19.800,00	
importo dei lavori a base d'asta (totale voci A)					€ 745.070,38

B <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>					
B1	IVA lavori a base di appalto (10%) su A1 ed A3	10%	€	72.527,04	
B2	IVA sui macchinari (22%)	22%	€	4.356,00	
B3	Spese tecniche (iva e cnpaia compresi)		€	83.450,01	
B4	spese tecniche Merloni = 1,3% A3		€	9.428,51	
B3	Autorita LLPP i>500.000		€	375,00	
B4	Spese varie: allacci, prove laboratorio materiali strutturali, terre e rocce da scavo		€	1.520,89	
B5 .1	indagini archeologiche (ver. prev)		€	2.196,00	
B5 .2	indagini archeologiche (saggi)		€	2.391,20	
B6 .1	valutazione acustica (fase previsionale)		€	4.514,00	
B6 .2	valutazione acustica (post operam)		€	3.050,00	
B7	accatastamento		€	3.172,00	
B8	imprevisti		€	7.948,97	
totale somme a disposizione (totale Voci B)					€ 194.929,62

TOTALE GENERALE

€ 940.000,00