



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Responsabile : GIUDICE UGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1764 del 27/12/2022

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "LA TROTTOLA" E L'ASILO NIDO "CIP E CIOP" DI TRECASALI" C.U.P. I41B21000190006 C.I.G. 9456292B03 PER CONTO DEL COMUNE DI SISSA TRECASALI - LAVORI COFINANZIATI CON RISORSE DEL P.N.R.R. PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I 3.3 R2) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI

l'art. 107 del Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);
l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
il decreto presidenziale n. 12 del 27 gennaio 2022, ad oggetto "conferimento degli incarichi dirigenziali a seguito dell'elezione del nuovo presidente della Provincia" con la quale è stato conferito al sottoscritto incarico dirigenziale anche per il "Servizio Affari Generali – Stazione Unica Appaltante – Responsabile Anticorruzione e Trasparenza (RPCT) – Provveditorato Economato”;

VISTI ALTRESI'

Il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato;

PREMESSO

che, con D.D. n. 1280 del 20/10/2022 si è proceduto, in conformità al progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Sissa Trecasali n. 116 del 06/09/2022,

all'indizione dell'appalto per l'affidamento degli "Interventi di miglioramento sismico della scuola per l'infanzia "La Trottola" e l'asilo nido "CIP e CIOP" di Trecasali" C.U.P. I41B21000190006 - C.I.G. 9456292B03 - Lavori finanziati con risorse del P.N.R.R. (FIN.UE – Next Generation EU (M4-C1-I.3.3 R2)), procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO:

che la Provincia di Parma per l'espletamento della presente gara, si è avvalsa del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), visto l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, co 2, e dell'articolo 52 D.Lgs. 50/2016;

che tutti gli atti relativi della procedura di gara sono stati pubblicati in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

EVIDENZIATO

che, entro il termine perentorio fissato nel bando di gara (le ore 18:00 del giorno 05/11/2022) sono pervenute n. 45 (quarantacinque) istanze di ammissione alla procedura di gara;

che, il seggio di gara composto dalla dott.ssa Giordana Pinardi, in qualità di Presidente e da Alessia Magnani, in qualità di segretario verbalizzante, in data 07/11/2022, ha proceduto in seduta pubblica all'apertura delle buste amministrative ed all'esame della documentazione prodotta dagli offerenti;

che nella suddetta seduta pubblica di gara, il seggio di gara ha attivato il soccorso istruttorio tramite le funzionalità della piattaforma SATER nei confronti degli operatori economici indicati nel verbale di gara, richiedendo la presentazione delle integrazioni documentali entro e non oltre le ore 18:00 del 14/11/2022, pena l'esclusione;

che contestualmente si è proceduto all'esclusione dell'operatore economico CA COSTRUZIONI srl per le motivazioni indicate nel verbale di gara;

che il provvedimento di esclusione è stato notificato all'interessato tramite posta elettronica certificata oltre che tramite le funzionalità della piattaforma SATER;

che, in data 15/11/2022, il seggio di gara, preso atto che tutti gli operatori economici interessati hanno dato positivo riscontro al soccorso istruttorio e sono stati ammessi alla successiva fase di gara, terminata la fase di verifica amministrativa, ha proceduto, sempre mediante le funzionalità della piattaforma, all'apertura delle offerte economiche ed alla determinazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2 del Codice mediante le funzionalità del sistema SATER ed all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla stessa;

che l'offerente primo in graduatoria è risultato l'operatore economico CIOFFO GIUSEPPE con sede in Via Edison n. 10, cap. 81010 San Cipriano d'Aversa (CE) Codice Fiscale e Partita I.V.A. IT03509190611, che ha offerto il ribasso del 21,645%, indicando i costi della manodopera in euro 60.000,00;

che, contestualmente nella medesima seduta di gara, il seggio di gara, a norma dell'art. 95 comma 10 del Codice, ha richiesto al Responsabile Unico del Procedimento la verifica di congruità dei costi della manodopera (art. 97 comma 5 lett. d, del Codice);

che, in data 13/12/2022, il seggio di gara, preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota acquisita agli atti con prot. 37112 del 07/12/2022, ha ritenuto non congruo il costo della manodopera indicato nell'offerta economica dall'offerente CIOFFO GIUSEPPE per le motivazioni esplicitate nella nota medesima e, pertanto, ha escluso detto operatore economico;

che, per le motivazioni esplicitate nel verbale di gara, si è proceduto tramite le funzionalità della piattaforma, a ricalcolare la soglia di anomalia e ad individuare sulla base della nuova graduatoria l'offerente aggiudicatario nell'operatore economico BAIOTTO S.R.L. che ha offerto il ribasso del 21,98000%;

che è stato nuovamente richiesto al Responsabile Unico del Procedimento la valutazione di congruità dei costi della manodopera, quantificati dall'offerente in euro 18.000,00

che in data 27/12/2022, il seggio di gara, preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota acquisita agli atti con prot. 38733 del 23/12/2022, ha ritenuto sussistente il mero errore materiale di digitazione e congruo il costo della manodopera corretto pari ad euro 180.009,28, ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore di BAIOTTO S.R.L.

ACCERTATA la regolarità del procedimento di gara;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

DETERMINA

di approvare, con riferimento alla procedura di gara per l'affidamento degli "Interventi di miglioramento sismico della scuola per l'infanzia "La Trottola" e l'asilo nido "CIP e CIOP" di Trecasali" C.U.P. I41B21000190006 - C.I.G. 9456292B03 - Lavori finanziati con risorse del P.N.R.R. (FIN.UE – Next Generation EU (M4-C1-I.3.3 R2), gli atti di gara di seguito dettagliati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

verbale del seggio di gara del 07/11/2022
verbale del seggio di gara del 15/11/2022
verbale del seggio di gara del 13/12/2022
verbale del seggio di gara del 27/12/2022

di aggiudicare ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016, in via definitiva non efficace, l'appalto dei lavori di all'operatore economico di BAIOTTO S.R.L. avente sede legale in Via Di Tor Pagnotta 392 - 00143 Roma C.F. 10011281002 P.IVA IT10011281002 che ha presentato il maggior ribasso pari a 21,98000% ed una offerta economica con valore pari a euro 310.821,11;

Di dare atto che l'importo contrattuale è pari ad euro 377.836,95 (di cui euro 310.821,11 per lavori ed euro 67.015,84 per oneri di sicurezza);

Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento, limitatamente al/ai lotto/i per i quali i controlli abbiano dato riscontro negativo;

Di dare atto che il provvedimento di esclusione, a norma dell'art. 8.2 del Disciplinare di gara, nei confronti dell'operatore in premessa indicato è stato notificato tramite posta elettronica certificata, avvertendo che il termine per la proposizione di eventuali ricorsi al TAR è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della notificazione del provvedimento di esclusione;

di dare atto che l'appalto è stato tempestivamente aggiudicato, visto il d.m. 28 novembre 2022 n. 308 di proroga del termine di aggiudicazione al 15/09/2023 per gli appalti di lavori rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

di dare atto che, a norma dell'art. 32 c. 9 del D. Lgs 50/2016, il contratto non sarà stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

di dare atto che tutti gli atti di gara sono stati pubblicati in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

di dare atto che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PERL’INFANZIA “LA TROTTOLA” E L’ASILO NIDO “CIP E CIOP” DI TRECASALI” C.U.P. I41B21000190006 C.I.G. 9456292B03 per conto del Comune di Sissa Trecasali - Lavori cofinanziati con risorse del P.N.R.R. Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (fin. UE – Next Generation EU (M4-C1-I 3.3 R2)

Verbale n. 4 seduta pubblica del 27/12/2022 - Riscontro congruità e formulazione proposta di aggiudicazione

In questo giorno 27/12/2022, alle ore 11:30 circa tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), in modalità “seduta virtuale”, come previsto nel bando di gara, il seggio di gara composto dalla dott.ssa Giordana Pinardi, in qualità di Presidente e da Alessia Magnani, in qualità di segretario verbalizzante,

richiamato il precedente verbale del 13/12/2022, laddove si è richiesto al Responsabile Unico del Procedimento la verifica di congruità dei costi della manodopera per l’offerente BAIocco S.R.L. che ha offerto il ribasso del 21,98000 % ed ha quantificato i costi della manodopera in euro 18.000,00;

prende atto che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota acquisita agli atti con prot. 38733 del 23/12/2022, ha ritenuto sussistente il mero errore materiale di digitazione e congruo il costo della manodopera corretto pari ad euro 180.009,28.

Pertanto il seggio di gara formula la proposta di aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico che ha presentato una offerta economica con valore pari a euro 310.821,11.

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

La seduta termina alle ore 11:45 circa.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: dott.ssa Giordana Pinardi
(*documento firmato digitalmente*)

Il Segretario Verbalizzante: Alessia Magnani
(*documento firmato digitalmente*)

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA**

**BANDO PROCEDURA APERTA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI
“INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PERL’INFANZIA
“LA TROTTOLA” E L’ASILO NIDO “CIP E CIOP” DI TRECASALI”
C.U.P. I41B21000190006 – C.I.G. 9456292B03
per conto del Comune di Sissa Trecasali
Lavori cofinanziati con risorse del P.N.R.R. Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
(fin. UE – Next Generation EU (M4-C1-I 3.3 R2))
Verbale n. 1 seduta pubblica del 07/11/2022 - Apertura busta amministrativa**

In questo giorno 07/11/2022, alle ore 8:00 circa mediante la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), in modalità “Seduta Virtuale”, come previsto nel bando di gara si procede nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER medesimo.

La sottoscritta, titolare di Posizione Organizzativa della Stazione Unica Appaltante, dato atto che con DD n. 1280 del 20/10/2022 è stata nominata RUP di gara la dipendente della Provincia di Parma Gloria Tanzi e che la stessa con nota del 07/11/2022 ha comunicato un possibile conflitto di interesse, procedo a sostituirla nel ruolo di Responsabile della presente procedura di gara e, contestualmente, ad assumere le funzioni di presidente del seggio di gara. Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il geom. Alessia Magnani Istruttore tecnico della Provincia di Parma.

Premesso che, con D.D. n. 1280 del 20/10/2022 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per l’affidamento degli “Interventi di miglioramento sismico della scuola per l’infanzia ‘La Trottole’ e l’asilo nido ‘CIP e CIOP’ di Trecasali - Fin. UE - Next Generation EU (M4-C1-I.3.3 R. 2) per conto del Comune di Sissa Trecasali, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, co. 2 e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

Il Presidente del seggio di gara, accedendo alla scheda “Offerte ricevute”, prende atto che, entro il termine perentorio fissato nel bando di gara e cioè entro le ore 18:00 del giorno 05/11/2022 sono pervenute n. 45 (quarantacinque) istanze di ammissione alla procedura di gara, come da tabella allegata alla presente, prodotta dalla piattaforma SATER (allegato A).

Il Presidente procede a sbloccare la documentazione amministrativa allegata all’offerta ed a verificare la conformità della stessa a quanto richiesto nel disciplinare al fine dell’ammissibilità alla fase successiva di gara. Tutte le offerte sono pervenute entro il termine di scadenza fissato; si procede all’esame della documentazione amministrativa, seguendo l’ordine cronologico della piattaforma SATER.

Terminato l’esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, si riporta nell’elenco a seguire l’esito dell’ammissione e/o dell’esclusione e l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio per la motivazione indicata per ciascuno di essi:

	Ragione Sociale	NOTE
1	CESI S.R.L.	Documentazione completa e conforme – ammessa.
2	PAST COSTRUZIONI S.R.L.	Documentazione completa e conforme – ammessa.
3	L.A.V. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Le segnalazioni riportate non sono rilevanti ai fini dell'ammissione, con riferimento alle fattispecie riportate. Nella dichiarazione PNRR presentata, non ha reso correttamente la dichiarazione degli obblighi assunzionali. Si attiva il soccorso istruttorio.
4	CONSORZIO STABILE LATINO S.R.L. Esecutrice TECHNOLOGY WORK - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Documentazione completa e conforme – ammessa.
5	PICARELLA GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA in avvalimento con ITACA COSTRUZIONI	Il PassOE non è stato generato correttamente, deve riportare sia l'O.E. ausiliario che l'O.E. ausiliato. L'O.E. ausiliario .ha presentato un DGUE su altro modello, mancano le dichiarazioni di cui all'art. 80 c. 5 lettere c) bis e c) ter del Codice e le dichiarazioni finali parte VI del DGUE predisposto dalla S.A. Si attiva il soccorso istruttorio
6	GIANFURCARO S.R.L.	L'O.E. non ha assolto l'imposta di bollo. Non costituendo tuttavia causa di esclusione, sarà effettuata apposita richiesta - Documentazione completa e conforme – ammessa.
7	EDILPAS SRL	Documentazione completa e conforme – ammessa.
8	EDIL YOUNG S.R.L. in avvalimento con ELCAL srl	L'O.E. Edil Young srl, non ha rilasciato le dichiarazioni di cui all'art. 80 c. 5 lettere c) bis e c) ter del Codice e le dichiarazioni finali parte VI del DGUE predisposto dalla S.A. Si attiva il soccorso istruttorio.
9	CIOFFO GIUSEPPE	Il PassOE non è stato generato correttamente - Si attiva il soccorso istruttorio.
10	POLEDIL DI MONTANARI VANNA	L'attestazione SOA è stata acquisita d'ufficio tramite Portale ANAC - Il PassOE non è stato generato correttamente. L'O.E. non ha rilasciato le dichiarazioni di cui all'art. 80 c. 5 lettere m) del Codice. Si attiva il soccorso istruttorio.
11	VIRIDIS GROUP S.R.L.	Il PassOE presentato è riferito ad altra gara - Si attiva il soccorso istruttorio.
12	rogi costruzioni generali srl	Nel DGUE è stata resa dichiarazione negativa nella parte VI "dichiarazioni finali al p.2. Si attiva il soccorso istruttorio
13	LA.CI. S.R.L.	Documentazione completa e conforme – ammessa.
14	"ABE S.R.L."	Documentazione completa e conforme – ammessa.
15	RIABITAT LIGURIA S.R.L.	Documentazione completa e conforme – ammessa.
16	SPARTA' ANTONINO TINDARO	Non è stato prodotto quanto indicato nel DGUE a comprova dell'avvenuta rateizzazione del debito con l'Agenzia delle Entrate. Si attiva il soccorso istruttorio
17	SA.FI ART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	L'O.E. non ha assolto l'imposta di bollo. Non costituendo tuttavia causa di esclusione, sarà effettuata apposita richiesta. Le dichiarazioni rese non sono considerate rilevanti ai fini dell'ammissione con riferimento alla fattispecie riportate. Documentazione completa e conforme – ammessa.
18	MARZANO BUILDING S.R.L.	Documentazione completa e conforme – ammessa.
19	DALLARA COSTRUZIONI S.R.L.	Documentazione completa e conforme – ammessa.
20	P.N.P. COSTRUZIONI S.R.L.	Documentazione completa e conforme – ammessa.
21	DOMOTEK S.R.L. in avvalimento con VE. GAL. COSTRUZIONI srl	Il PassOE non è stato generato correttamente. - Si attiva soccorso il istruttorio.
22	EUROSTRADE S.R.L.	Documentazione completa e conforme – ammessa.

23	A.R. COSTRUTTORI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in avvalimento con ENERSUD srl	Documentazione completa e conforme – ammessa.
24	PM TECNOSYSTEM S.R.L.	L'attestazione SOA è stata acquisita d'ufficio tramite Portale ANAC. Mancano i poteri di firma del garante che ha rilasciato la polizza per la garanzia provvisoria all'O.E.. Si attiva il soccorso istruttorio.
25	MA.CO. GROUP S.R.L.	Nel DGUE prodotto, mancano le dichiarazioni di cui all'art. 80 c. 5 lettere c) bis e c) ter del Codice e le dichiarazioni finali parte VI del DGUE predisposto dalla S.A.. Si attiva il soccorso istruttorio.
26	EDIL.GE.CO. S.R.L.	Documentazione completa e conforme – ammessa.
27	EDIL SINA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATAEMPLIFI CATA	Nel DGUE prodotto, mancano le dichiarazioni di cui all'art. 80 c. 5 lettere c) bis e c) ter del Codice e le dichiarazioni finali parte VI del DGUE predisposto dalla S.A.. Si attiva il soccorso istruttorio.
28	EUR.CO.MA.S. COSTRUZIONI MANUFATTI STRADE SOCIETA A RESPONSABILIT A LIMITATA	Nella dichiarazione PNRR presentata, non ha reso correttamente la dichiarazione degli obblighi assunzionali. Si attiva il soccorso istruttorio.
29	SELVA MERCURIO S.R.L.	Le dichiarazioni rese non sono considerate rilevanti ai fini dell'ammissione con riferimento alle fattispecie riportate. Documentazione completa e conforme – ammessa.
30	BAIOCCO S.R.L.	Documentazione completa e conforme – ammessa.
31	LANZAROTTI S.R.L. PREFABBRICATI E COSTRUZIONI	Documentazione completa e conforme – ammessa.
32	COSTRUZIONI VALCOMINO DI TRAVAINI FRANCO	Documentazione completa e conforme – ammessa.
33	DAC 87 COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	L'O.E. non ha assolto l'imposta di bollo. Non costituendo tuttavia causa di esclusione, sarà effettuata apposita richiesta. Documentazione completa e conforme – ammessa.
34	GRUPPO ELSA S.R.L.	L'O.E. non ha assolto l'imposta di bollo. Non costituendo tuttavia causa di esclusione, sarà effettuata apposita richiesta. Documentazione completa e conforme – ammessa.
35	CA COSTRUZIONI SRL	L'O.E. ha prodotta cauzione provvisoria, di importo difforme a quanto richiesto al punto 11.1 del disciplinare di gara. Tale difformità non è sanabile ai sensi del punto 11.11 del disciplinare di gara. Si procede all'esclusione.
36	G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	Documentazione completa e conforme – ammessa.
37	EDIL VENETA CASTELLO SRL	Il PASSOE non è stato prodotto. L'O.E. non ha rilasciato le dichiarazioni di cui all'art. 80 c. 5 lettere c) bis e c) ter del Codice. Si attiva il soccorso istruttorio.
38	M.R GROUP S.R.L. in avvalimento con C.R.C società arls	Non è stata presentata la dichiarazione P.N.R.R in merito al titolare effettivo - Si attiva il soccorso istruttorio.
39	PUGLIA S.R.L.	Documentazione completa e conforme – ammessa.
40	RAG COSTRUZIONI S.R.L.	Documentazione completa e conforme – ammessa.
41	EDILTEC RUOTOLO S.R.L. in avvalimento con APPALTO SEMPLICE srls	Documentazione completa e conforme – ammessa.
42	C.G.C. S.R.L.	Documentazione completa e conforme – ammessa.
43	MARINO ANTONIO	Documentazione completa e conforme – ammessa.
44	SO.GE.CO. S.R.L.	Documentazione completa e conforme – ammessa.
45	TECNO SERVICE S.U.R.L.	L'attestazione SOA è stata acquisita d'ufficio tramite Portale ANAC - Documentazione completa e conforme – ammessa.

Per gli operatori economici che non hanno assolto l'imposta di bollo, come sopra riportato, pur non costituendo tuttavia causa di esclusione, sarà effettuata apposita richiesta, e, qualora l'O.E. entro il termine assegnato, permanesse inadempiente, l'ufficio provvederà a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Il Presidente dispone di attivare il soccorso istruttorio tramite le funzionalità della piattaforma SATER nei confronti degli sopra indicati operatori economici, richiedendo la presentazione delle integrazioni documentali entro e non oltre le ore 18:00 del 14/11/2022, pena l'esclusione.

Il Presidente dispone l'esclusione dell'operatore economico **CA COSTRUZIONI srl** poiché ha prodotto cauzione provvisoria, di importo difforme a quanto richiesto al punto 11.1 del disciplinare di gara, calcolando la somma garantita della polizza fideiussoria sull'importo lavori soggetto a ribasso anziché sull'importo complessivo dell'appalto. Tale difformità ai sensi del punto 11.11 del disciplinare di gara non è sanabile. Il provvedimento di esclusione sarà notificato all'interessato tramite posta elettronica certificata oltre che tramite le funzionalità della piattaforma SATER. Il termine per la proposizione di eventuali ricorsi al TAR di Parma è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della notificazione del provvedimento di esclusione.

Si procede a dare comunicazione attraverso la piattaforma SATER della prossima seduta di gara, fissata per il giorno 15/11/2022 alle ore 08:30 per procedere al riscontro del soccorso istruttorio e apertura offerte economiche.

La verifica della documentazione amministrativa, è stata attivata sulla piattaforma SATER a più riprese successivamente al primo sblocco delle offerte, dandone adeguata comunicazione a mezzo della piattaforma SATER, e conclusasi in data odierna 08/11/2022 alle ore 16:35 circa, stante l'elevato numero di offerte presentate.

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: dott.ssa Giordana Pinardi

(documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Alessia Magnani

(documento firmato digitalmente)

Ragione Sociale	Partita IVA	Comune	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
CESI S.R.L.	IT04697541219	Succivo	PI282163-22	Inviato	28/10/2022 12:19:13
PAST COSTRUZIONI S.R.L.	IT06296611210	Napoli	PI283222-22	Inviato	31/10/2022 12:38:16
L.A.V. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	IT04098650619	Casal di Principe	PI283314-22	Inviato	31/10/2022 14:44:24
CONSORZIO STABILE LATINO S.R.L. Esecutrice TECHNOLOGY WORK - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	IT04646510612	Santa Maria Capua Vetere	PI283431-22	Inviato	31/10/2022 17:42:48
PICARELLA GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	IT02995430846	Ribera	PI283445-22	Inviato	31/10/2022 18:14:45
GIANFURCARO S.R.L.	IT02701300846	Ravanusa	PI283450-22	Inviato	31/10/2022 19:17:44
EDILPAS SRL	IT03348370796	Suzzara	PI283755-22	Inviato	02/11/2022 09:15:29
EDIL YOUNG S.R.L.	IT02967830841	Agrigento	PI284151-22	Invalidato	02/11/2022 11:36:05
EDIL YOUNG S.R.L.	IT02967830841	Agrigento	PI284230-22	Inviato	02/11/2022 11:57:10
CIOFFO GIUSEPPE	IT03509190611	San Cipriano d'Aversa	PI284773-22	Inviato	02/11/2022 13:09:28
POLEDIL DI MONTANARI VANNA	IT01595600352	Reggio nell'Emilia	PI284929-22	Inviato	02/11/2022 14:35:13
VIRIDIS GROUP S.R.L.	IT02608370181	Vigevano	PI285025-22	Inviato	02/11/2022 15:10:43
rogi costruzioni generali srl	it07253300631	Aversa	PI285209-22	Inviato	02/11/2022 16:13:59
LA.CI. S.R.L.	IT02926260791	Crotone	PI285221-22	Inviato	02/11/2022 16:21:13
"ABE S.R.L."	IT04349770653	Castel San Giorgio	PI285365-22	Inviato	02/11/2022 17:08:54
RIABITAT LIGURIA S.R.L.	it03819250105	Genova	PI285712-22	Inviato	03/11/2022 09:15:03
SPARTA' ANTONINO TINDARO	IT02736910833	Roccella Valdemone	PI285951-22	Inviato	03/11/2022 10:46:10
SA.FI ART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	IT08273670722	Altamura	PI286005-22	Inviato	03/11/2022 10:58:21
MARZANO BUILDING S.R.L.	IT02197220516	Milano	PI286262-22	Invalidato	03/11/2022 12:16:20
MARZANO BUILDING S.R.L.	IT02197220516	Milano	PI286507-22	Inviato	03/11/2022 14:08:54

DALLARA COSTRUZIONI S.R.L.	IT01518030349	Varano de' Melegari	PI286752-22	Inviato	03/11/2022 15:32:36
P.N.P. COSTRUZIONI S.R.L.	IT08011001214	Giugliano in Campania	PI286984-22	Inviato	03/11/2022 16:42:07
DOMOTEK S.R.L.	IT02916410604	San Cipriano d'Aversa	PI287073-22	Inviato	03/11/2022 17:00:35
EUROSTRADE S.R.L.	IT03119370611	Cancello ed Arnone	PI287095-22	Inviato	03/11/2022 17:10:12
A.R. COSTRUTTORI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	IT04684650619	Cancello ed Arnone	PI287273-22	Inviato	03/11/2022 18:31:40
PM TECNOSYSTEM S.R.L.	IT03296490612	San Felice a Cancello	PI287330-22	Inviato	03/11/2022 18:53:48
MA.CO. GROUP S.R.L.	IT07328710723	Bari	PI287332-22	Inviato	03/11/2022 18:56:37
EDIL.GE.CO. S.R.L.	IT01611280346	Parma	PI287336-22	Inviato	03/11/2022 19:01:49
EDIL SINA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATAEMPLIFI CATA	IT08114000725	Altamura	PI287345-22	Inviato	03/11/2022 19:29:22
EUR.CO.MA.S. COSTRUZIONI MANUFATTI STRADE SOCIETA A RESPONSABILIT A LIMITATA	IT01411251000	Roma	PI287366-22	Inviato	03/11/2022 22:41:40
SELVA MERCURIO S.R.L.	IT01721450136	Como	PI287410-22	Inviato	04/11/2022 08:16:58
BAIOCCO S.R.L.	IT10011281002	Roma	PI287654-22	Inviato	04/11/2022 09:24:38
LANZAROTTI S.R.L. PREFABBRICATI E COSTRUZIONI	IT02720830344	Fornovo di Taro	PI287772-22	Inviato	04/11/2022 09:57:45
COSTRUZIONI VALCOMINO DI TRAVAINI FRANCO	IT01464040607	Posta Fibreno	PI287818-22	Inviato	04/11/2022 10:07:16
DAC 87 COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	IT06824331216	Quarto	PI287990-22	Inviato	04/11/2022 10:57:42
GRUPPO ELSA S.R.L.	IT07582351214	Caivano	PI288004-22	Inviato	04/11/2022 11:02:33
CA COSTRUZIONI SRL	IT08921771211	Pomigliano d'Arco Santa Maria Capua	PI288092-22	Inviato	04/11/2022 11:25:55
G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	IT03369380617	Vetere	PI288342-22	Inviato	04/11/2022 12:08:02
EDIL VENETA CASTELLO SRL	IT04555640269	Castello di Godego	PI288368-22	Inviato	04/11/2022 12:18:07
M.R GROUP S.R.L.	IT04673520617	Aversa	PI288400-22	Inviato	04/11/2022 12:27:44
PUGLIA S.R.L.	it03002870842	Alessandria della Rocca	PI288525-22	Inviato	04/11/2022 13:08:58

RAG COSTRUZIONI S.R.L.	IT09303271218	Frattamaggiore	PI288753-22	Inviato	04/11/2022 14:51:56
EDILTEC RUOTOLO S.R.L.	IT01603510627	Paolisi	PI288771-22	Inviato	04/11/2022 14:56:20
C.G.C. S.R.L.	IT09392621216	Afragola	PI288791-22	Inviato	04/11/2022 15:05:39
MARINO ANTONIO	IT00864430707	Tufara	PI288991-22	Inviato	04/11/2022 15:44:46
		San Cipriano			
SO.GE.CO. S.R.L.	IT02618830612	d'Aversa	PI289019-22	Inviato	04/11/2022 15:58:43
TECNO SERVICE S.U.R.L.	IT05638501212	Casoria	PI289060-22	Inviato	04/11/2022 16:25:05

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA**

**BANDO PROCEDURA APERTA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI
“INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA
“LA TROTTOLA” E L’ASILO NIDO “CIP E CIOP” DI TRECASALI”
C.U.P. I41B21000190006 – C.I.G. 9456292B03
per conto del Comune di Sissa Trecasali
Lavori cofinanziati con risorse del P.N.R.R. Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
(fin. UE – Next Generation EU (M4-C1-I 3.3 R2))**

**Verbale n. 2 seduta pubblica del 15/11/2022
Riscontro soccorso istruttorio e apertura busta economica**

In questo giorno 15/11/2022, alle ore 08:30 circa tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), in modalità “seduta virtuale”, come previsto nel bando di gara si procede, nella seconda seduta pubblica, a verificare la ricezione della documentazione integrativa richiesta mediante “soccorso istruttorio”.

Il seggio di gara composto dalla dott.ssa Giordana Pinardi, in qualità di Presidente e dalla sig. Alessia Magnani, in qualità di segretario verbalizzante,

prende atto:

- che con D.D. n. 1280 del 20/10/2022 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per l’affidamento degli “Interventi di miglioramento sismico della scuola per l’infanzia 'La Trottole' e l’asilo nido 'CIP e CIOP' di Trecasali' - Fin. UE - Next Generation EU (M4-C1-I.3.3 R. 2) per conto del Comune di Sissa Trecasali, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, co. 2 e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
- il precedente verbale n. 1 in data 07/11/2022 si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa dei 45 (quarantacinque) operatori economici che hanno fatto pervenire offerta e attivando “soccorso istruttorio” per 15 (quindici) operatori economici, e si è proceduto all’esclusione di n. 1 (uno) partecipante;
- come previsto negli atti di gara l’attivazione del soccorso istruttorio è avvenuta esclusivamente secondo le funzionalità della Piattaforma SATER, come previsto al punto 8 del disciplinare di gara, nei confronti di n. 15 (quindici) operatori economici;

Il Presidente procede mediante la piattaforma SATER al riscontro del soccorso istruttorio:

- i sotto indicati operatori economici hanno integrato la documentazione richiesta entro il termine perentorio assegnato, ore 18:00 del giorno 14/11/2022:
 - offerente n. 3 - L.A.V. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA;
 - offerente n. 5 -PICARELLA GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA in avvalimento con ITACA COSTRUZIONI;
 - offerente n. 8 - EDIL YOUNG S.R.L. in avvalimento con ELCAL srl;
 - offerente n. 9 - CIOFFO GIUSEPPE;
 - offerente n. 10 - POLEDIL DI MONTANARI VANNA;

- offerente n. 11 - VIRIDIS GROUP S.R.L.
- offerente n. 12 - rogi costruzioni generali srl
- offerente n. 16 - SPARTA' ANTONINO TINDARO
- offerente n. 21 - DOMOTEK S.R.L. in avvalimento con VE. GAL. COSTRUZIONI srl
- offerente n. 24- PM TECNOSYSTEM S.R.L.
- offerente n. 25 - MA.CO. GROUP S.R.L.
- offerente n. 27 - EDIL SINA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATAEMPLIFI CATA
- offerente n. 28 - EUR.CO.MA.S. COSTRUZIONI MANUFATTI STRADE SOCIETA A RESPONSABILIT A LIMITATA
- offerente n. 37 - EDIL VENETA CASTELLO SRL
- offerente n. 38 - M.R GROUP S.R.L. in avvalimento con C.R.C società arls
- la documentazione integrativa trasmessa dai sopra indicati operatori economici, è conforme a quanto richiesto pertanto gli stessi **sono tutti ammessi** alla successiva fase di gara.

Gli operatori economici ammessi all'apertura dell'offerta economica sono n. 44.

Il seggio di gara terminata la fase di verifica amministrativa, procede sempre mediante le funzionalità della piattaforma all'apertura delle offerte economiche degli operatori ammessi ed alla determinazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2 del Codice mediante le funzionalità del sistema SATER ed all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla stessa.

Si allega il prospetto elaborato dalla piattaforma SATER.

L'offerente aggiudicatario risulta l'operatore economico CIOFFO GIUSEPPE con sede in Via Edison n. 10, cap. 81010 San Cipriano d'Aversa (CE) Codice Fiscale e Partita I.V.A. IT03509190611, che ha offerto il ribasso del 21,645% - Valore Offerta economica euro 312.155,70;

I costi della manodopera sono stati quantificati nell'offerta economica in euro 60.000,00.

A norma dell'art. 95 comma 10 del Codice, si richiede al Responsabile Unico del Procedimento la verifica di congruità dei costi della manodopera (art. 97 comma 5 lett. d, del Codice) al fine di procedere con l'aggiudicazione dell'appalto.

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

La seduta termina alle ore 09:30 circa.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: dott.ssa Giordana Pinardi
(*documento firmato digitalmente*)

Il Segretario Verbalizzante: Alessia Magnani
(*documento firmato digitalmente*)

Verifica Anomalia

Compilatore

Pinardi Giordana

Data

15/11/2022
09:05:59

Estremi della Gara

Registro di Sistema Bando

PI273116-22

Fascicolo di Sistema

FE070362,
FE070362

Stazione Appaltante

PROVINCIA DI PARMA

Stato Lotto

Aggiudicazione Proposta

Criterio di Aggiudicazione Gara

Prezzo più basso

Offerte Anomale

Esclusione automatica

Modalità di partecipazione

Telematica

Criterio Formulazione Offerta Economica

Percentuale

CIG

9456292B03

CUP

I41B21000190006

Atto indizione

1280

Data Atto Indizione

20/10/2022

Oggetto

Procedura aperta per affidamento in appalto degli "Interventi di miglioramento sismico della scuola per l'infanzia 'La Trottole' e l'asilo nido 'CIP e CIOP' di Trecasali" - Fin. UE - Next Generation EU (M4-C1-I.3.3 R. 2) per conto del Comune di Sissa Trecasali

Estremi del Lotto

Numero Lotto

1

CIG

9456292B03

Descrizione

Interventi di miglioramento sismico della scuola per l'infanzia 'La Trottole' e l'asilo nido 'CIP e CIOP' di Trecasali -Fondi PNRR

Base d'Asta Lotto

398.386,45

Media Ribassi

19,9545964706

Media Scarti

2,2040344385

Somma Ribassi

678,45628

Parametro per esclusione automatica

10

Soglia Anomalia

21,7178240214

Ragione Sociale	Valore Offerta	Ribasso	Ribasso %	Taglio Delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Motivazione	Graduatoria	Sorteggio	Posizione
SO.GE.CO. S.R.L.	292.152,72	106.233,73	26,666	Ali	0	Anomalo				
COSTRUZIONI VALCOMINO DI TRAVAINI FRANCO	298.989,03	99.397,42	24,95	Ali	0	Anomalo				
MARZANO BUILDING S.R.L.	303.283,64	95.102,81	23,872	Ali	0	Anomalo				

DOMOTEK S.R.L.	304.116,26	94.270,19	23,663	Ali	0	Anomalo			
PAST COSTRUZIONI S.R.L.	304.407,41	93.979,04	23,58992	Ali	0	Anomalo			
rogi costruzioni generali srl	304.454,89	93.931,56	23,578		3,6234035294	Anomalo			
"ABE S.R.L."	305.195,89	93.190,56	23,392		3,4374035294	Anomalo			
MA.CO. GROUP S.R.L.	307.008,55	91.377,90	22,937		2,9824035294	Anomalo			
DAC 87 COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	307.266,27	91.120,18	22,87231		2,9177135294	Anomalo			
EUROSTRADE S.R.L.	307.502,55	90.883,90	22,813		2,8584035294	Anomalo			
L.A.V. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	307.774,37	90.612,08	22,74477		2,7901735294	Anomalo			
GIANFURCARO S.R.L.	308.762,25	89.624,20	22,4968		2,5422035294	Anomalo			
A.R. COSTRUTTORI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	308.769,42	89.617,03	22,495		2,5404035294	Anomalo			
M.R GROUP S.R.L.	308.984,55	89.401,90	22,441		2,4864035294	Anomalo			
RIABITAT LIGURIA S.R.L.	309.104,06	89.282,39	22,411		2,4564035294	Anomalo			
LA.CI. S.R.L.	309.291,30	89.095,15	22,364		2,4094035294	Anomalo			
CONSORZIO STABILE LATINO S.R.L. Esecutrice TECHNOLOGY WORK - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	309.857,01	88.529,44	22,222		2,2674035294	Anomalo			
EUR.CO.MA.S. COSTRUZIONI MANUFATTI STRADE SOCIETA A RESPONSABILIT A LIMITATA	309.932,71	88.453,74	22,203		2,2484035294	Anomalo			
SPARTA' ANTONINO TINDARO	310.251,42	88.135,03	22,123		2,1684035294	Anomalo			
BAIOCCO S.R.L.	310.821,11	87.565,34	21,98		2,0254035294	Anomalo			
P.N.P. COSTRUZIONI S.R.L.	311.036,24	87.350,21	21,926		1,9714035294	Anomalo			
CIOFFO GIUSEPPE	312.155,70	86.230,75	21,645		1,6904035294			1	Aggiudicatario proposto
GRUPPO ELSA S.R.L.	312.637,75	85.748,70	21,524		1,5694035294			2	Il Classificato
PUGLIA S.R.L.	312.665,64	85.720,81	21,517		1,5624035294			3	
RAG COSTRUZIONI S.R.L.	314.219,34	84.167,11	21,127		1,1724035294			4	
PICARELLA GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	317.023,99	81.362,46	20,423		0,4684035294			5	
PM TECNOSYSTEM S.R.L.	317.693,27	80.693,18	20,255		0,3004035294			6	
G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	321.318,59	77.067,86	19,345		0			7	
CESI S.R.L.	322.732,86	75.653,59	18,99		0			8	
EDILTEC RUOTOLO S.R.L.	328.688,74	69.697,71	17,495		0			9	
POLEDIL DI MONTANARI VANNA	329.796,65	68.589,80	17,2169		0			10	
EDILPAS SRL	329.983,50	68.402,95	17,17		0			11	
SELVA MERCURIO S.R.L.	331.106,95	67.279,50	16,888		0			12	
EDIL SINA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF CATA	339.891,37	58.495,08	14,683		0			13	
EDIL.GE.CO. S.R.L.	341.656,22	56.730,23	14,24		0			14	
C.G.C. S.R.L.	342.008,79	56.377,66	14,1515		0			15	
VIRIDIS GROUP S.R.L.	342.532,67	55.853,78	14,02		0			16	
MARINO ANTONIO	344.855,26	53.531,19	13,437		0			17	
EDIL YOUNG S.R.L.	345.281,54	53.104,91	13,33		0			18	
SA.FI ART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	347.074,28	51.312,17	12,88	Ali	0			19	
DALLARA COSTRUZIONI S.R.L.	348.588,14	49.798,31	12,5	Ali	0			20	
TECNO SERVICE S.U.R.L.	368.507,47	29.878,98	7,5	Ali	0			21	
LANZAROTTI S.R.L. PREFABBRICATI E COSTRUZIONI	386.845,19	11.541,26	2,897	Ali	0			22	
EDIL VENETA CASTELLO SRL	395.677,42	2.709,03	0,68	Ali	0			23	

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PERL’INFANZIA “LA TROTTOLA” E L’ASILO NIDO “CIP E CIOP” DI TRECASALI” C.U.P. I41B21000190006 C.I.G. 9456292B03 per conto del Comune di Sissa Trecasali - Lavori cofinanziati con risorse del P.N.R.R. Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (fin. UE – Next Generation EU (M4-C1-I 3.3 R2)

Verbale n. 3 seduta pubblica del 13/12/2022 - Riscontro congruità

In questo giorno 13/12/2022, alle ore 15:30 circa tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), in modalità “seduta virtuale”, come previsto nel bando di gara, il seggio di gara composto dalla dott.ssa Giordana Pinardi, in qualità di Presidente e dalla sig. Alessia Magnani, in qualità di segretario verbalizzante,

richiamato il precedente verbale del 15/11/2022, laddove si è richiesto al Responsabile Unico del Procedimento la verifica di congruità dei costi della manodopera per l’offerente CIOFFO GIUSEPPE, primo in graduatoria, che ha offerto il ribasso del 21,645% ed ha quantificato i costi della manodopera in euro 60.000,00;

prende atto che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota acquisita agli atti con prot. 37112 del 07/12/2022, ha ritenuto non congruo il costo della manodopera indicato nell’offerta economica dall’offerente CIOFFO GIUSEPPE per le motivazioni esplicitate nella nota suddetta, che si allega al presente verbale.

Pertanto il seggio di gara procede all’esclusione dell’indicato operatore economico. Conformemente alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, 23.05.2022 n. 4056 - sez. V, 02.11.2021 n. 7303 - sez. V, 10.03.2021 n. 2047 - sez. III, 14.10.2020 n. 6221 – sez. V, 22 gennaio 2021, n. 683), si evidenzia:

che l’articolo 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”.

Il principio di invarianza opera nel senso della “cristallizzazione delle offerte” e dell’“immodificabilità della graduatoria” ed integra un’espressa eccezione all’ordinario meccanismo del regresso procedimentale per positiva irrilevanza delle sopravvenienze, obbedendo alla duplice e concorrente finalità:

- a) di garantire, per un verso, continuità alla gara;
- b) di impedire, o comunque vanificare, in prospettiva antielusiva, la promozione di controversie meramente speculative e strumentali-

Nell’ambito di tale indirizzo giurisprudenziale, si è tuttavia precisato, che l’art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016 non può essere inteso nel senso di precludere iniziative giurisdizionali legittime, e si è altresì ribadito che l’effetto di cristallizzazione delle medie non opera “finché non sia spirato il termine per impugnare le ammissioni e le esclusioni, in modo da consentire alle imprese partecipanti di potere contestare immediatamente dette ammissioni ed esclusioni... e quindi sino all’aggiudicazione..”, affermando che “il termine ultimo entro il quale l’intervento in autotutela della stazione appaltante può comportare variazioni rilevanti per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte è segnato dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione”.

Nel caso in esame pertanto vertendosi in fase antecedente all'aggiudicazione si ritiene doveroso procedere alla rideterminazione della soglia di anomalia conseguente all'esclusione dell'offerta risultata non congrua con riguardo al costo della manodopera.

Il provvedimento di esclusione sarà notificato all'interessato tramite posta elettronica certificata oltre che tramite le funzionalità della piattaforma SATER. Il termine per la proposizione di eventuali ricorsi al TAR di Parma è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della notificazione del provvedimento di esclusione.

Tramite le funzionalità della piattaforma, si procede quindi come di seguito:

- alla regressione procedimentale dell'apertura delle offerte economiche
- all'esclusione dell'offerta ritenuta non congrua di CIOFFO GIUSEPPE
- a ricalcolare la soglia di anomalia
- ad individuare sulla base della nuova graduatoria l'aggiudicatario il quale risulta BAIOTTO S.R.L. che ha offerto il ribasso del 21,98000 - Valore Offerta economica euro 310.821,11.

Si allega il prospetto elaborato dalla piattaforma SATER.

A norma dell'art. 95 comma 10 del Codice, (art. 97 comma 5 lett. d, del Codice) al fine di procedere con l'aggiudicazione dell'appalto si richiede al Responsabile Unico del Procedimento la valutazione di congruità dei costi della manodopera quantificati dall'offerente in euro 18.000,00

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

La seduta termina alle ore 16:30 circa.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: dott.ssa Giordana Pinardi
(*documento firmato digitalmente*)

Il Segretario Verbalizzante: Alessia Magnani
(*documento firmato digitalmente*)



COMUNE DI SISSA TRECASALI

Provincia di Parma, p.i. 02705440341

Settore Opere Pubbliche e Patrimonio

Sede Operativa: Piazza Fontana 1, Loc. Trecasali - 43018 Sissa Trecasali (PR)
Telefono 0521.527070

Sede Legale: Via Provinciale 38, Loc. Sissa - 43018 Sissa Trecasali (PR)
Telefono 0521.527011 – fax 0521.877160

Spett.le
PROVINCIA DI PARMA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
V.le Martiri della Libertà, 15 Parma
Alla cortese att.ne Resp. P.O. della S.U.A
Dott.ssa Giordana Pinardi

protocollo@postacert.provincia.parma.it

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di "Intervento di miglioramento sismico della scuola per l'infanzia "La Trottole" e l'asilo nido "CIP e CIOP" di Trecasali C.U.P. I41B21000190006 – C.I.G. 9456292B03 per conto del Comune di Sissa Trecasali - Lavori cofinanziati con risorse del P.N.R.R. Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (fin. UE – Next Generation EU (M4-C1-I 3.3 R2)

Verifica ai sensi dell'art. 97, comma 5 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, vista vs nota prot. n. 34708 del 15/11/2022 e pervenuta al Comune di Sissa Trecasali in stessa data al prot. N. 14932, con la presente, a seguito della verifica della congruità dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 97, comma 5 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si trasmette il verbale della verifica di congruità.

Sissa Trecasali, lì 07/12/2022

Il RUP
Geom. Mirka Grassi
(f.to digitalmente)

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura
xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/" xml-lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_IM325</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>C_IM325-01</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0016128</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2022-12-07</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">08:33:08</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it</IndirizzoTelematic
o>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Sissa Trecasali</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>Servizio Segreteria</Denominazione>
            <Identificativo>C_IM325</Identificativo>
            <Persona>
              <Denominazione>MALVISI CINZIA</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione/>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Comune di Sissa Trecasali</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@postacert.provincia.parma.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>PROVINCIA DI PARMA STAZIONE UNICA
APPALTANTE</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione>V.LE MARTIRI DELLA LIBERT , 15 PARMA</Denominazione>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELL' APPALTO DI LAVORI DI
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PER L' INFANZIA "LA TROTTOLA" E
L' ASILO NIDO "CIP E CIOP" DI TRECASALI C.U.P. I41B21000190006 - C.I.G.
9456292B03 PER CONTO DEL COMUNE DI SISSA TRECASALI - LAVORI COFINANZIATI CON
RISORSE DEL P.N.R.R. PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (FIN. UE - NEXT
GENERATION EU (M4-C1-I 3.3 R2). VERIFICA AI SENSI DELL' ART. 97, COMMA 5 LETT.
D) DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto>
  </Intestazione>
  <Descrizione>
    <Documento nome="trasmissione verbale congruit  SUA.pdf.p7m"
tipoRiferimento="MIME">
      <TitoloDocumento>TRASMISSIONE VERBALE CONGRUIT  SUA</TitoloDocumento>
    </Documento>
    <Allegati>
      <Documento nome="verbale verifica congruit .pdf.p7m"
tipoRiferimento="MIME">
        <TitoloDocumento>VERBALE VERIFICA CONGRUIT </TitoloDocumento>
      </Documento>
    </Allegati>
  </Descrizione>

```

</Documento>
</Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>



COMUNE DI SISSA TRECASALI

Provincia di Parma, p.i. 02705440341

Settore Opere Pubbliche e Patrimonio

Sede Operativa: Piazza Fontana 1, Loc. Trecasali - 43018 Sissa Trecasali (PR)
Telefono 0521.527070

Sede Legale: Via Provinciale 38, Loc. Sissa - 43018 Sissa Trecasali (PR)
Telefono 0521.527011 – fax 0521.877160

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di "Intervento di miglioramento sismico della scuola per l'infanzia "La Trottole" e l'asilo nido "CIP e CIOP" di Trecasali C.U.P. I41B21000190006 – C.I.G. 9456292B03 per conto del Comune di Sissa Trecasali - Lavori cofinanziati con risorse del P.N.R.R. Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (fin. UE – Next Generation EU (M4-C1-I 3.3 R2)

Verifica ai sensi dell'art. 97, comma 5 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Verbale del RUP per le operazioni di verifica della congruità dell'offerta e del costo indicato della manodopera da parte dell'operatore economico CIOFFO GIUSEPPE con sede in VIA EDISON 10 - 81036 SAN CIPRIANO D'AVERSA (Caserta) C.F. CFFGPP89C04B963U

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto la Stazione Unica Appaltante, con nota pervenuta il 15/11/2022 al prot. n. 14932, ha richiesto l'attestazione di congruità della manodopera dichiarata nell'ambito dell'offerta economica dall'aggiudicatario proposto.

Costo manodopera stimato dal progettista	Costo manodopera dichiarato dall'operatore economico	differenza
Euro 187.436,98	Euro 62.207,20	Euro 125.229,78

Al fine di rendere l'attestazione, il RUP con nota in data 18/11/2022 con prot. n. 15174 ha richiesto all'operatore economico CIOFFO GIUSEPPE i giustificativi relativi all'importo indicato, con riguardo in particolare:

- Al numero presenze operai al giorno in cantiere;
- Al numero ore di lavoro giornaliero previste;
- Agli Elementi che hanno determinato il costo previsto per la manodopera.

Con nota pervenuta in data 25/11/2022 al prot. n.15534 l'operatore economico CIOFFO GIUSEPPE ha trasmesso una relazione contenente:

- Gli indirizzi normativi e giurisprudenziali che governano la materia, senza peraltro alcun richiamo diretto e concreto al lavoro da aggiudicare;
- La dichiarazione della manodopera da impiegare, di seguito riportata, ed accompagnata dall'indicazione altrettanto apodittica di 70/75 giorni per completare l'intervento:

cat.	n. dip.	ore/gior.	giorni tot.	tot. Ore	tar. Oraria	totale
op. spec	2	8	70	1.120	29,26	32.771,20 €
op. comune.	2	8	75	1.200	24,53	29.436,00 €
TOTALE				2.320		62.207,20 €

- Un C.E.L. relativo ad altro cantiere.

Comune di Sissa Trecasali

Sede legale: via Provinciale n.38, loc. Sissa, 43018 Sissa Trecasali – tel. 0521527011 – fax 0521877160

Sede operativa: p.za Fontana n.1, loc. Trecasali, 43018 Sissa Trecasali – tel. 0521878337 – fax. 0521878130

pagina 1 di 2

Nessuna giustificazione documentale o descrittiva viene fornita: il solo certificato di esecuzione lavori da solo avrebbe dovuto attestare la congruità del dato dichiarato.

Le giustificazioni non risultano né adeguate né soddisfacenti a giustificare un costo della manodopera inferiore in quanto pari a poco più del 30% di quello stimato in progetto sia con riguardo ai minimi salariali sia con riguardo alla congruità complessiva del personale da impiegare.

Infatti l'esecuzione delle prestazioni, secondo le indicazioni progettuali, comporta l'impiego di manodopera a tempo pieno in numero pari ad 8 o 9 lavoratori per circa 90 giorni e, pertanto, l'operatore economico avrebbe dovuto come minimo riportare In particolare:

- un dettagliato cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni che permetta di valutare la ragionevolezza dell'importo indicato;
- una descrizione delle modalità con le quali viene garantita la tempistica nell'esecuzione delle lavorazioni soprattutto con riferimento a quelle da eseguire in contemporanea (per es. intonaci e facciate).

In mancanza di tali documenti le giustificazioni non posso essere accettate.

Non è, infine, secondario rilevare che la scarsità di manodopera potrebbe incidere negativamente sull'attuazione del cronoprogramma e, dunque, vertendosi in ambito di opera finanziata con risorse PNRR, anche sul riconoscimento e l'erogazione dei contributi da parte del soggetto responsabile.

Tutto ciò premesso, io sottoscritto geom. Mirka Grassi, RUP dei lavori in oggetto, a seguito dei chiarimenti forniti ex art.95, c. 10 e art. 97, c. 5, lett. d) del D.lgs. 50/2016 ritiene che il costo della manodopera non sia da ritenersi congruo.

Sissa Trecasali, lì 07/12/2022

Il RUP
Geom. Mirka Grassi
f.to digitalmente

Salta ai contenuti [k]
Salta al menu principale [n]
Salta alla home [h]



2826

Verifica Anomalia

Compilatore

Pinardi Giordana

Data

13/12/2022
15:36:27

Estremi della Gara

Registro di Sistema Bando PI273116-22	Fascicolo di Sistema FE070362	Stazione Appaltante PROVINCIA DI PARMA	Stato Lotto Aggiudicazione Proposta
---	---	--	---

Criterio di Aggiudicazione Gara Prezzo più basso	Offerte Anomale Esclusione automatica	Modalità di partecipazione Telematica	Criterio Formulazione Offerta Economica Percentuale
--	---	---	---

CIG 9456292B03	CUP I41B21000190006	Atto indizione 1280	Data Atto Indizione 20/10/2022
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Oggetto

Procedura aperta per affidamento in appalto degli "Interventi di miglioramento sismico della scuola per l'infanzia 'La Trottola' e l'asilo nido 'CIP e CIOP' di Trecasali" - Fin. UE - Next Generation EU (M4-C1-I.3.3 R. 2) per conto del Comune di Sissa Trecasali

Estremi del Lotto

Numero Lotto 1	CIG 9456292B03	Descrizione Interventi di miglioramento sismico della scuola per l'infanzia 'La Trottola' e l'asilo nido 'CIP e CIOP' di Trecasali' -Fondi PNRR
--------------------------	--------------------------	---

Base d'Asta Lotto

398.386,45

Media Ribassi

19,9033721212

Media Scarti

2,2797174026

Somma Ribassi

656,81128

Parametro per esclusione automatica

10

Soglia Anomalia

22,0007121316

Ragione Sociale	Valore Offerta	Ribasso	Ribasso %	Taglio Delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Motivazione	Graduatoria	Sorteggio	Posizione
SO.GE.CO. S.R.L.	292.152,72	106.233,73	26,666	Ali	0	Anomalo				

COSTRUZIONI VALCOMINO DI TRAVAINI FRANCO	298.989,03	99.397,42	24,95	Ali	0	Anomalo			
MARZANO BUILDING S.R.L.	303.283,64	95.102,81	23,872	Ali	0	Anomalo			
DOMOTEK S.R.L.	304.116,26	94.270,19	23,663	Ali	0	Anomalo			
PAST COSTRUZIONI S.R.L.	304.407,41	93.979,04	23,58992	Ali	0	Anomalo			
rogi costruzioni generali srl	304.454,89	93.931,56	23,578		3,6746278788	Anomalo			
"ABE S.R.L."	305.195,89	93.190,56	23,392		3,4886278788	Anomalo			
MA.CO. GROUP S.R.L.	307.008,55	91.377,90	22,937		3,0336278788	Anomalo			
DAC 87 COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	307.266,27	91.120,18	22,87231		2,9689378788	Anomalo			
EUROSTRADE S.R.L.	307.502,55	90.883,90	22,813		2,9096278788	Anomalo			
L.A.V. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	307.774,37	90.612,08	22,74477		2,8413978788	Anomalo			
GIANFURCARO S.R.L.	308.762,25	89.624,20	22,4968		2,5934278788	Anomalo			
A.R. COSTRUTTORI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	308.769,42	89.617,03	22,495		2,5916278788	Anomalo			
M.R GROUP S.R.L.	308.984,55	89.401,90	22,441		2,5376278788	Anomalo			
RIABITAT LIGURIA S.R.L.	309.104,06	89.282,39	22,411		2,5076278788	Anomalo			
LA.CI. S.R.L.	309.291,30	89.095,15	22,364		2,4606278788	Anomalo			
CONSORZIO STABILE LATINO S.R.L. Esecutrice TECHNOLOGY WORK - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	309.857,01	88.529,44	22,222		2,3186278788	Anomalo			
EUR.CO.MA.S. COSTRUZIONI MANUFATTI STRADE SOCIETA A RESPONSABILIT A LIMITATA	309.932,71	88.453,74	22,203		2,2996278788	Anomalo			
SPARTA' ANTONINO TINDARO	310.251,42	88.135,03	22,123		2,2196278788	Anomalo			
BAIOCCO S.R.L.	310.821,11	87.565,34	21,98		2,0766278788		1		Aggiudicatario proposto
P.N.P. COSTRUZIONI S.R.L.	311.036,24	87.350,21	21,926		2,0226278788		2		Il Classificato
GRUPPO ELSA S.R.L.	312.637,75	85.748,70	21,524		1,6206278788		3		
PUGLIA S.R.L.	312.665,64	85.720,81	21,517		1,6136278788		4		
RAG COSTRUZIONI S.R.L.	314.219,34	84.167,11	21,127		1,2236278788		5		
PICARELLA GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	317.023,99	81.362,46	20,423		0,519627878799998		6		
PM TECNOSYSTEM S.R.L.	317.693,27	80.693,18	20,255		0,351627878799999		7		
G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	321.318,59	77.067,86	19,345		0		8		
CESI S.R.L.	322.732,86	75.653,59	18,99		0		9		
EDILTEC RUOTOLO S.R.L.	328.688,74	69.697,71	17,495		0		10		
POLEDIL DI MONTANARI VANNA	329.796,65	68.589,80	17,2169		0		11		
EDILPAS SRL	329.983,50	68.402,95	17,17		0		12		
SELVA MERCURIO S.R.L.	331.106,95	67.279,50	16,888		0		13		
EDIL SINA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI CATA	339.891,37	58.495,08	14,683		0		14		
EDIL.GE.CO. S.R.L.	341.656,22	56.730,23	14,24		0		15		
C.G.C. S.R.L.	342.008,79	56.377,66	14,1515		0		16		
VIRIDIS GROUP S.R.L.	342.532,67	55.853,78	14,02		0		17		
MARINO ANTONIO	344.855,26	53.531,19	13,437		0		18		
EDIL YOUNG S.R.L.	345.281,54	53.104,91	13,33		0		19		
SA.FI ART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	347.074,28	51.312,17	12,88	Ali	0		20		
DALLARA COSTRUZIONI S.R.L.	348.588,14	49.798,31	12,5	Ali	0		21		
TECNO SERVICE S.U.R.L.	368.507,47	29.878,98	7,5	Ali	0		22		
LANZAROTTI S.R.L. PREFABBRICATI E COSTRUZIONI	386.845,19	11.541,26	2,897	Ali	0		23		
EDIL VENETA CASTELLO SRL	395.677,42	2.709,03	0,68	Ali	0		24		

