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CRITERIO DESCRIZIONE  DELLA MIGLIORIA OFFERTA U.M. Quantità PREZZO UNITARIO IMPORTO

2 2.1 Indagini preliminari e 
Rilievo di dettaglio

Attività propedeutiche e di indagine funzionali all’inizio effettivo dei lavori e 
precisamente: verifica dei tracciati delle linee interrate, indagini sugli impianti esistenti 

per il sezionamento dei medesimi, campionamento ed analisi dei terreni di scavo

a 
corpo

1 400,00 € 400,00 €

2 2.2
Controllo accessi, 

gestione presenze, e 
confini di cantiere

Implementazione di un sistema di controllo e monitoraggio attraverso una procedura 
che ricomprenda una lista di nominativi preventivamente accettati

a 
corpo

1 400,00 € 400,00 €

2 2.3

Nebulizzazione/bagn
atura delle superfici 

durante le  
demolizioni 

Moderata nebulizzazione/bagnatura delle superfici durante le fasi di demolizione 
dell’edificio esistente nonché nelle fasi di scarifica delle pavimentazioni e nelle fasi di 

scavo;F9

a 
corpo

1 300,00 € 300,00 €

2 2.4 Utilizzo di aspiratore 
a risucchio 

Raccolta delle macerie prodotte con utilizzo di aspiratore a risucchio (per rimozioni di 
finitura e/o qualora l’uso di escavatori dovesse risultare poco compatibile)

a 
corpo

1 400,00 € 400,00 €

2 2.5 Monitoraggio 
continuo delle polveri 

Monitoraggio continuo delle polveri della durata di trenta giorni con impiego di 
centralina di monitoraggio tipo CONTEC MPC1

a 
corpo

1 2.800,00 € 2.800,00 €

2 2.6
Pulizia cantiere e 

strade con 
motospazzatrici

Periodic pulizia del cantiere, dell’acceso su via Monte Nero e della via esterne con uso di 
motospazzatrici. Nei periodi di esecuzione degli scavi e delle demolizioni, tali pulizie 

saranno effettuate a cadenza giornaliera.

a 
corpo

1 1.000,00 € 1.000,00 €

2 2.7 Creazione di Isola di 
lavoro insonorizzata

 Le lavorazioni rumorose (quali taglio con flessibile o taglierina a disco) verranno   
confinate all’interno di isole insonorizzate costituite da un perimetro rivestito con 

pannelli fonoisolanti tipo SILTE ACUSTIKO 

a 
corpo

1 1.000,00 € 1.000,00 €

2 2.8

Utilizzo di 
attrezzature e mezzi 
supersilenziati e ad 

alta efficienza 
motoristica

Maggiorazione per utilizzo di attrezzature e mezzi supersilenziati (minidumper, 
transpallet, escavatore, ecc) ed escavatori ad alta efficienza motoristica

a 
corpo

1 1.000,00 € 1.000,00 €

2 2.9 Monitoraggio 
acustico

Monitoraggio mediante apposita strumentazione, costituita da Fonometro integratore in 
Classe 1 , per la durata di tre giorni lavorativi da individuarsi, di concerto con la 

Direzione Lavori, in funzione delle lavorazioni acusticamente più critiche previste.

a 
corpo

1 2.000,00 € 2.000,00 €

2 2.10
Impianto di allarme 

antintrusione a 
servizio del cantiere

 Installazione di un sistema di allarme antintrusione a servizio del cantiere, posizionato 
sul perimetro del cantiere, a tutela del medesimo e per evitare che il l’ingresso del 

cantiere stesso possa costituire un percorso d’ingresso facilitato al complesso 
scolastico.     

a 
corpo

1 2.000,00 € 2.000,00 €

3 /

Piattaforma 
elettronica per la 

gestione della 
commessa

Messa in disponibilità , gestione e utilizzo di piattaforma elettronica per la gestione della 
commessa , tipo Primus Platform o equivalente.     

a 
corpo

1 2.000,00 € 2.000,00 €

4 4.1
Implementazione 

dell’impianto 
fotovoltaico 

Extracosto per Implementazione dell’impianto fotovoltaico di progetto fino al 
raggiungimento di una potenza complessiva massima di 20kW , comprendente : 

Fornitura e posa di ulteriori n.32 pannelli di potenza max 435 Wp cad. (potenza tot. 
435x32= 13.92 kW) in aggiunta ai pannelli già previsti a progetto ; Fornitura e posa di n. 
1 Inverter di potenza nominale 20 kW in sostituzione di quello di progetto;  Fornitura e 

posa di n. 1 quadro di campo DC – 4 stringhe 1000V in sostituzione di quello di 
progetto;   Fornitura e posa di n. 1 quadro di campo AC trifase con SPI – 40A + meter 

trifase per monitoraggio flussi in sostituzione di quello previsto a progetto;   Fornitura e 
posa di materiale e opere di installazione; Fornitura, installazione e configurazione di 

Software di gestione/monitoraggio ed App per dispositivo mobile

a 
corpo

1 13.200,00 € 13.200,00 €

4 4.2
Miglioramento 
prestazioni dei 

serramenti esterni

Extracosto per Miglioramento prestazioni dei serramenti esterni mediante utilizzo di 
vetrature in configurazione "33.2silent be+15gas+4extrach+15gas+33.2 silent be" , con 

Ug=0,60 W/m2K ( in sostituzione di quelle previste a progetto).     

a 
corpo

1 0,00 € 0,00 €

4 4.3
Miglioramento 

prestazioni delle 
pompe di calore

Extracosto pe Miglioramento prestazioni della pompa di calore con fornitura e posa di 
pompa di calore marca CLIVET mod. WSAN-YSi 16.2 (R32-400TN-) in sostituzione di 

quella prevista da progetto   
cad 2 2.000,00 € 4.000,00 €

5 / Riduzione dei tempi 
previsti per l'appalto

Riduzione dei tempi previsti per l'appalto mediante estensione della settimana 
lavorativa a n° 6 giorni (da lunedì a sabato compreso);  estensione dell’orario lavorativo 
giornaliero a n° 9 ore giornaliere;  Coinvolgimento di più squadre operative ,  accurata 
gestione e aggiornamento del cronoprogramma operativo di cantiere, degli ordinativi e 

degli acquisti.  

a 
corpo

1 0,00 € 0,00 €

6 / Impianto di 
videosorveglianza

Fornitura e posa di impianto di videosorveglianza costituito da n. 9 Telecamere IP 5MP,   
n. 1 Videoregistratore IP 16 canali completo di dischi di memoria , n. 1 Monitor Led 22” 

Full HD , materiale e opere di installazione,  installazione e configurazione di Software di 
gestione ed App per dispositivo mobile.

a 
corpo

1 6.200,00 € 6.200,00 €

7 7.1

Incontri con 
l'isituzione 

scolastica, pagina 
facebook, visite 

guidate e prove di 
evacuazione

Realizzazione di incontri con l'istituzione scolastica, creazione e aggiornamento di una 
pagina facebook, accompagnamento a visite guidate del cantiere ed esecuzione di 
prove di evacuazione, il tutto come dettagliato nella Relazione di Offerta Tecnica

a 
corpo

1 400,00 € 400,00 €

7 7.2

Installazione di 
monitor 32" negli atrii 
degli Istituti Rondani 

e Melloni 

Collocazione di monitor negli atrii d’ingresso degli istituti Rondani e Melloni, riportanti 
gli aggiornamenti sull’avanzamento del cantiere, compresa impiantistica di 

installazione, aggiornamento informazioni e manutenzione per la durata del cantiere
cad 2 900,00 € 1.800,00 €

7 7.3 Recinzione didattica 

Collocazione su via Monte Nero di "Recinzione Didattica" costituita da pannelli 
informativi con riportata  la storia del Complesso Scolastico, la descrizione del 

progetto, immagini tridimensionali del Nuovo Edificio. La recinzione didattica sarà 
composta da 2 pannelli di dimensioni pari a circa 150x150 cm e sarà dotata di 

illuminazione superiore per renderla visibile e leggibile anche in ore serali.

a 
corpo

1 500,00 € 500,00 €

8 8.1 Restituzione BIM 
delle opere realizzate 

Restituzione BIM delle opere realizzate a livello di accuratezza "LOD F", curata da un 
BIM Coordinator Certificato , come descritto nella Relazione di Offerta Tecnica

a 
corpo

1 10.000,00 € 10.000,00 €

8 8.2

Manutenzione 
ordinaria 

dell’immobile e degli 
impianti per i due 
anni successivi al 

Verbale di 
Ultimazione Lavori 

Manutenzione ordinaria dell’immobile e degli impianti per i primi due anni successivi al 
Verbale di Ultimazione dei lavori, comprendente manutenzione ordinaria dei serramenti 

interni ed esterni , manutenzione ordinaria degli impianti meccanici con 
pulizia/sostituzione dei filtri (trimestrale), controllo e integrazione dei fluidi, -

 manutenzione ordinaria degli impianti elettrici con pulizia pannelli fotovoltaici e 
controllo di efficienza dei medesimi, verifiche di corretto funzionamento dei dispositivi 
di protezione.  Di tutti gli interventi verrà redatto specifico report, con implementazione 

e aggiornamento dei dati sul sistema di gestione precedentemente creato in BIM.   
Restano eclusi gli interventi  di sostituzione per rotture dovute ad atti vandalici o 

manomissioni.

a 
corpo

1 21.000,00 € 21.000,00 €

8 8.3
Fornitura di valvole 

garantite prive di 
manutenzione 

Fonritura e posa di Valvole a farfalla in esecuzione Lug , marca KSB mod. Ecoline-VFL, 
esenti da manutenzione, con disco in acciaio AISI 316, manicotto in EPDM e stelo in 

acciaio inox in sostituzione delle valvole previste a progetto per gli impianti meccanici.

a 
corpo

1 2.800,00 € 2.800,00 €

9 9.1
Approvvigionamento 

elettrico da fonti 
rinnovabili  

L’approvvigionamento elettrico del cantiere sarà realizzato tramite fornitore che 
garantirà una fornitura al 100% prodotta da fonti rinnovabili, che sarà documentata dai 

relativi Certificati di Origine.

a 
corpo

1 500,00 € 500,00 €

9 9.2
Impiego di mezzi 
d’opera ad alta 

efficienza motoristica  

Sarà privilegiato l’impiego di mezzi ibridi e i mezzi diesel utilizzati in cantiere 
rispetteranno il requisito Euro 6 o superiore.

I trasporti pesanti saranno eseguiti con autocarri Diesel in Classe Euro 6, quali il nuovo 
IVECO MTGC4 di proprietà della ditta Dallara Costruzioni o altri equivalenti.  Tale 

requisito sarà imposto anche ad eventuali fornitori terzi e subappaltatori.   

a 
corpo

1 0,00 € 0,00 €

9 9.3

Mezzi d’opera non 
stradali con 

efficienza TIER 5 - 
STAGE V 

Per quanto riguarda i mezzi d’opera non stradali, saranno impiegati mezzi aventi una 
efficienza motoristica non inferiore allo standard Americano STAGE V , ovvero allo 

standard Europeo TIER 5. 
Nello specifico: per le opere di demolizione e per gli scavi principali delle fondazioni 
sarà utilizzato il nuovo Escavatore Komatsu PC230NHD-11 di proprietà dell’Impresa 

Dallara Costruzioni, certificato con efficienza motoristica  STAGE V , o altri equivalenti.

a 
corpo

1 0,00 € 0,00 €

10 /
Possesso 

certificazioni UNI EN 
ISO 14001

Consorzio Stabile COIMPA (mandataria) e la consorziata esecutrice Dallara Costruzioni, 
sono entrambi in possesso di certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 

14001 in corso di validità.

a 
corpo

1 0,00 € 0,00 €

11 / Possesso 
certificazione SA8000

I Consorzi COIMPA e CITEA e le imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori, 
NON sono in possesso di Certificazione di Responsabilità Sociale ed Etica SA8000 o 

altra certificazione equivalente.

a 
corpo

1 0,00 € 0,00 €

VALORE 
COMPLESSIVO 

DELLE MIGLIORIE
73.700,00 €
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