



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Responsabile : SCHIANCHI PAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 137 del 02/02/2024

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI TRASMISSIONE DI DATI E VOCI SU RETE E FISSE -TELEFONIA 4 (LOTTO 1) - ATTIVAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO INTERNET FWA PRESSO IL CENTRO OPERATIVO DI CORNIGLIO - ORDINATIVO DI FORNITURA N.P.I 028564-24 - CODICE CIG PRINCIPALE N.9016294130- CODICE CIG DERIVATO N A04CFCE545 - DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visti:

- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;
- il Regolamento per l'Orientamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);
- l'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 "Fasi delle procedure di affidamento";
- gli artt. 20 e 28 del D.Lgs 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);

- il D.L. 06/07/2012 n.95, convertito con modificazioni in Legge n. 135 del 07/08/2012, e in particolare l'art.1, che prevede l'obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP Spa;

- la Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo di digitalizzazione

- l'articolo 225, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

Dato atto che :

- con Decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023–2025;

- con Il Decreto Presidenziale n.ro 45 del 23/02/2022 con cui è stato approvato il Piano triennale della Corruzione e Trasparenza 2022/2024;

- con il Decreto Presidenziale n. 263 del 20/12/2023 sono state adottate le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici;

- con Decreto Presidenziale n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il Piano integrato di Attività e Programmazione (P.I.A.O) del triennio 2023/2025;

Preso atto che :

- con Decreto Presidenziale 212/2023 è stato adottato il Programma Triennale degli acquisti dei beni e dei servizi 2024/2026- ex art.37 comma1-lettera A) - D.lgs 36/2023;

- con Delibera di Consiglio n. 43 dell'11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 che incorpora tra l'altro il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026 ed il relativo elenco annuale 2024, il Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare per il triennio 2024 – 2026 nonché la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al Piano dei Fabbisogni del Personale;

- con Delibera di Consiglio n. 45/2023 del 21/12/2023 è stato approvato in via definitiva, il Bilancio

di Previsione 2024 – 2026;

- il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024 - 2026 è stato approvato con D.P. 9 del 19/01/2024 e il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 – 2026, è stato approvato con D.P. 16 del 31/01/2024;

- con Determina n.ro 2094 del 22/12/2023 si è proceduto al conferimento dell'incarico di elevata qualificazione denominata : "UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE - ENTRATE - PAGAMENTI - ECONOMATO" al dipendente Paolo Schianchi ed all'attribuzione della relativa delega;

Valutato :

- che l'Ufficio Sistemi Informativi ha fatto pervenire all'Ufficio Provveditorato la richiesta in relazione al Centro Operativo di Corniglio sito in Strada Provinciale n.ro 13 - Civico 7-di un nuovo accesso Internet con profilo accesso FWA, con richiesta di una sola giornata con figura professionale, da utilizzare in sede di installazione ;

- l'Ufficio Sistemi Informativi ha altresì provveduto a formulare, la modulistica alla presente determinazione, propedeutica ad aderire alla Convenzione CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI -TELEFONIA 4 (LOTTO 1 CIG 9016294130, CIG DERIVATO A04CFCE545)

- che allegati alla presente determinazione risultano esservi i seguenti documenti:

- **PROSPETTO ECONOMICO DEL PROGETTO**
- **PROGETTO ESECUTIVO INTERCENT-ER**

Verificato:

- che nel dar corso agli intendimenti richiamati in precedenza, ai sensi del citato art. 17 comma 2 del D.Lgs 36/2023, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

• fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: adesione alla Convenzione Intercent-er "Convenzione per la fornitura e trasmissione dati e voci linee mobili e fisse - lotto 1 - Telefonia 4" assegnata a Tim spa (p.iva 00488410010)- , stipulato dalla Società Consip S.p.A. con la

ditta la ditta Tim s.p.a sede legale in Milano, via G. Negri,1, P. IVA 00488410010 al fine della attivazione per il Centro Operativo di Corniglio (Strada Provinciale n.ro 13 - Civico 7) di un nuovo accesso Internet con profilo accesso FWA;

- Importo del contratto (come valore economico): € 1.591,00 (iva inclusa) - codice cig derivato n.ro A04CFCE545;

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, art 1. lett.b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- Modalità di scelta del contraente: adesione ad Convenzione Intercent-Er, ai sensi dell'art 62 D.lgs. 36/2023, che all'art 1 stabilisce che "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori", ed ex art 5 lett.B (fatto salvo quanto disposto nel comma 1 dell'articolo 62 ed al comma 8 dell'art.63), le stazioni appaltanti possono "acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;

Verificato altresì:

- che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata al positivo esperimento dei controlli amministrativi ai sensi degli artt.94,95,96,97,100 del D.Lgs.36/2023 ed a tal fine:

- è stato consultato il casellario Anac allegato alla presente determinazione;

- si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal D.U.R.C. acquisito online presso i siti degli Enti preposti al suo rilascio che risulta essere in corso di validità e attesta posizioni contributive regolari (n. Protocollo 39258701) INPS con scadenza validità al 15/05/2024);

Ravvisato:

- che le azioni precitate si uniformano alle disposizioni normative del Consiglio di Stato (Sez. V, con la sentenza del 28 marzo 2018, n. 1937) che ha riconosciuto alle amministrazioni la possibilità di non aderire alle convenzioni Consip (ma in via eccezionale e motivata) e di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro;
- che il Consiglio di Stato, Sez V, in data 19/06/2019 con sentenza n.4190 ha ulteriormente ribadito che la presenza di convenzioni quadro (della Consip o di Centrali di committenza regionali) alle amministrazioni pubbliche è consentito solo in via eccezionale e motivata di bandire procedure autonome;
- che il MIT con il parere n.ro 1857 del 28 Marzo 2023 statuisce che in presenza di una convenzione Consip, la stazione appaltante ha l'obbligo, *ex lege* previsto, di approvvigionarsi mediante gli strumenti di acquisto che le vengono messi a disposizione; l'eventuale deroga alla predetta regola può aversi purché si fornisca adeguata motivazione;

DETERMINA

- per le motivazioni illustrate in premessa, di aderire alla CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI -TELEFONIA 4 (LOTTO 1 CIG 9016295203, CIG DERIVATO A04CFCE545) , stipulato dalla Società Consip S.p.A. con la ditta Tim s.p.a sede legale in Milano, via G. Negri, 1, P. IVA 00488410010, previa l'emissione dell'ordinativo di fornitura n.ro P.I 028564-24, dell'installazione per il Centro Operativo di Corniglio sito in Strada Provinciale n.ro 13 - Civico 7- di un nuovo accesso Internet con profilo accesso FWA a copertura di un lasso temporale che va dal 01.02.2024 al 17.07.2026, (codice cig derivato n.ro A04CFCE545);
- di registrare una spesa complessiva di € 1.591 oltre IVA 22% pari ad € 350,02 per un totale di € 1941,02 a favore della Tim s.p.a sede legale in Milano, via G. Negri , P. IVA 00488410010, secondo questa scansione temporale :

- per il periodo intercorrente dal 01/02/2024 al 31/12/2024 si procede ad una della spesa pari a 1.281,00 (iva inclusa) da imputarsi nell'ambito del capitolo 307600790000/0 (utenze e trasmissioni dati) Bilancio di Previsione 2024-2026 - annualità 2024;

- per il periodo intercorrente dal 01/01/2025 al 31/01/2025 si procede ad una della spesa pari a € 439,02 (iva inclusa) da imputarsi nell'ambito del capitolo 307600790000/0 (utenze e trasmissione dati) del Bilancio di Previsione 2024-2026 - annualità 2025;

- per il periodo intercorrente dal 01/01/2026 al 17/07/2026 si procede ad una della spesa pari a 221,00 € (iva inclusa) da imputarsi nell'ambito del capitolo 307600790000/0 (utenze e trasmissione dati) del Bilancio di Previsione 2024-2026 - annualità 2026;

- di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell'allegata scheda contabile;

- il presente affidamento rientra nel Programma Triennale degli acquisti dei beni e dei servizi 2024/2026- ex art.37 comma1-lettera A) - D.lgs 36/2023, adottato con il Decreto Presidenziale 212/2023;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art.33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/di ciascun anno di riferimento;

- di dare atto che per il sottoscritto Funzionario responsabile di PO non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012

Il Responsabile

__Schianchi Paolo

(firmato digitalmente)

=

=

Sottoscritta dal Responsabile

(SCHIANCHI PAOLO)

con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 398 / 2024

Esercizio 2024

Pagina 1 di 3

Movimenti Anno 2024

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	307600790000 / 0 SISTEMA INFORMATIVO Utenze e trasmissione dati	Impegno 304 / 2024	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 08 - Statistica e sistemi informativi	103 - Acquisto di beni e servizi 1030205 - Utenze e canoni 1030205001 - Telefonia fissa	1.281,00
Totale Impegni					1.281,00

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 398 / 2024

Movimenti Anno 2025

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	307600790000 / 0 SISTEMA INFORMATIVO Utenze e trasmissione dati	Impegno 51 / 2025	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 08 - Statistica e sistemi informativi	103 - Acquisto di beni e servizi 1030205 - Utenze e canoni 1030205001 - Telefonia fissa	439,02
Totale Impegni					439,02

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 398 / 2024

Movimenti Anno 2026

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	307600790000 / 0 SISTEMA INFORMATIVO Utenze e trasmissione dati	Impegno 21 / 2026	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 08 - Statistica e sistemi informativi	103 - Acquisto di beni e servizi 1030205 - Utenze e canoni 1030205001 - Telefonia fissa	221,00
Totale Impegni					221,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39258701	Data richiesta	16/01/2024	Scadenza validità	15/05/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIM S.P.A.
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO MI 20123

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROSPETTO ECONOMICO

EMESSO DA: CE.E.PS/NE

COD. PROG.: TLC23K9Q_PEC REV. 1 DEL 05/12/2023

AMMINISTRAZIONE/ENTE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

N. protocollo Ente

Data

Codice progetto TLC23K9Q
 (a cura TIM)

Codice approvazione LEPER20240-1101 9L
 (a cura Lepida)

Tipologia Servizi		Descrizione sintetica della richiesta
Fonia fissa		Servizi Aggiuntivi Lotto 1 – Attivazione un collegamento FWA su Internet Richiesta di una Giornata figura professionale
tradizionale	<input type="checkbox"/>	
VoIP	<input type="checkbox"/>	
Numero Verde e Addebito Ripartito	<input type="checkbox"/>	
Fax Server	<input type="checkbox"/>	
Trasmissione dati su rete fissa	<input type="checkbox"/>	
Dati e Fonia su rete mobile	<input type="checkbox"/>	
InfoTIM	<input type="checkbox"/>	
EMM	<input type="checkbox"/>	
Servizi aggiuntivi (FWA)	<input checked="" type="checkbox"/>	

REFERENTI TECNICI DELL’AMMINISTRAZIONE

Nominativo	Telefono	E_mail
Paolo Grignaffini	0521931987	p.grignaffini@provincia.parma.it

GRUPPO DI LAVORO TIM

Ruolo	Nominativo	Telefono	E_mail
Funzionario commerciale	Emilio Iorfida		emilio.iorfida@telecomitalia.it
Progettista	Ali Moghadasian	335 7203675	ali.moghadasian@telecomitalia.it
Coordinamento Realizzazione	Silvia Mezzini		silvia.mezzini@telecomitalia.it

PROSPETTO ECONOMICO

EMESSO DA: CE.E.PS/NE

COD. PROG.: TLC23K9Q_PEC REV. 1 DEL 05/12/2023

0. PREMESSA
0.1 Generalità

Questo Allegato al Progetto Esecutivo cod. TLC23K9Q rev. 1 del 05/12/2023 riporta il prospetto economico relativo ai servizi previsti nell’ambito della **Convenzione per l’affidamento di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili – lotti 1 e 2** con l’Agenzia Regionale Intercent-ER, in data 06/07/2022.

0.2 Riferimenti

Tutti i documenti sono reperibili alla pagina seguente del sito dell’Agenzia Intercent-ER:

<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/telefonia-4/servizi-di-telefonia-su-reti-fisse-e-mobili-e-manutenzione-apparati-4>

[1] Convenzione

[2] Listino Prezzi

0.3 Revisioni

Numero revisione	Descrizione modifica	Paragrafo	Data
1	Prima Emissione	N/A	28/09/2023
2	Seconda Emissione	N/A	05/12/2023

PROSPETTO ECONOMICO

EMESSO DA: CE.E.PS/NE

COD. PROG.: TLC23K9Q_PEC REV. 1 DEL 05/12/2023

2. RIEPILOGO

La tabella sottostante riporta il riepilogativo con la finalità di agevolare il caricamento sul Portale Intercent-ER da parte dell’Amministrazione.

Descrizione	Corrispettivo anno (UT + CA)
ACCESSO INTERNET SU ARCHITETTURA FWA	660,00 €
FIGURA PROFESSIONALE	390,00 €
TOTALE	1.050,00 €

Tutti i prezzi sopraindicati sono al netto di I.V.A.

PROGETTO ESECUTIVO

EMESSO DA: CE.E.PS/NE

COD. PROG.: TLC23K9Q_PEX REV. 1 DEL 05/12/2023

AMMINISTRAZIONE/ENTE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

N. protocollo Ente
Data
Codice progetto TLC23K9Q
 (a cura TIM)

Codice approvazione LEPEX 2024 0111019L
 (a cura Lepida)

Tipologia Servizi		Descrizione sintetica della richiesta
Fonia fissa		Servizi Aggiuntivi Lotto 1 - Attivazione un collegamento FWA su Internet Richiesta di una Giornata figura professionale
tradizionale	<input type="checkbox"/>	
VoIP	<input type="checkbox"/>	
Numero Verde e Addebito Ripartito	<input type="checkbox"/>	
Fax Server	<input type="checkbox"/>	
Trasmissione dati su rete fissa	<input type="checkbox"/>	
Dati e Fonia su rete mobile	<input type="checkbox"/>	
InfoTIM	<input type="checkbox"/>	
EMM	<input type="checkbox"/>	
Servizi aggiuntivi (FWA)	<input checked="" type="checkbox"/>	

REFERENTI TECNICI DELL'AMMINISTRAZIONE

Nominativo	Telefono	E_mail
Paolo Grignaffini	0521931987	p.grignaffini@provincia.parma.it

GRUPPO DI LAVORO TIM

Ruolo	Nominativo	Telefono	E_mail
Funzionario commerciale	Emilio Iorfida		emilio.iofida@telecomitalia.it
Progettista	Ali Moghadasian	335 7203675	ali.moghadasian@telecomitalia.it
Coordinamento Realizzazione	Silvia Mezzini		silvia.mezzini@telecomitalia.it

PROGETTO ESECUTIVO

EMESSO DA: CE.E.PS/NE

COD. PROG.: TLC23K9Q_PEX REV. 1 DEL 05/12/2023

ELENCO ALLEGATI

N.	Descrizione Allegato	
	Prospetto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>
6B	Piano dei fabbisogni servizi fonia	<input type="checkbox"/>
6C	Piano dei fabbisogni servizi dati	<input type="checkbox"/>
6D	Piano dei fabbisogni altri servizi	<input checked="" type="checkbox"/>
6F	Modulo richiesta servizio MDM	<input type="checkbox"/>
6G	Dichiarazione Rischi Specifici	<input type="checkbox"/>

PROGETTO ESECUTIVO

EMESSO DA: CE.E.PS/NE

COD. PROG.: TLC23K9Q_PEX REV. 1 DEL 05/12/2023

1. REQUISITI DELL’AMMINISTRAZIONE**1.1 Fabbisogno servizi di trasmissione dati FWA Internet**

L’amministrazione richiede un nuovo accesso Internet con profilo accesso FWA (presente nei servizi aggiuntivi), per le sedi di:

ID	Provincia	Comune	Via	Indirizzo	Civico	Profilo richiesto
1	PR	Corniglio	Via	Strada Provinciale 13,	7	FWA Internet

PROGETTO ESECUTIVO

EMESSO DA: CE.E.PS/NE

COD. PROG.: TLC23K9Q_PEX REV. 1 DEL 05/12/2023

3. PIANO DI ATTIVAZIONE

3.1 Generalità

Nel presente capitolo si esaminano le modalità di attivazione dei servizi offerti. Si affrontano in particolar modo tutte le tematiche riguardanti il *provisioning*: i tempi di attivazione e di fornitura dei servizi, le procedure seguite, il piano temporale delle attività necessarie all'attivazione e l'organizzazione del *Project Management* messa a disposizione da TIM.

Per la realizzazione dei servizi, TIM si impegna a rispettare i seguenti requisiti:

- **minimo impatto sulla normale operatività** delle sedi durante le operazioni di attivazione del servizio, effettuate in orari concordati con le Amministrazioni;
- **ripristino immediato della condizione preesistente** qualora un'operazione di attivazione del servizio dovesse costituire causa di disservizio;
- **espletamento degli interventi in orario non coincidente con il periodo di operatività dell'Amministrazione** e comunque concordati con l'Amministrazione stessa qualora comportino un impatto sulla normale operatività della sede;
- **operatività del servizio garantita** durante eventuali fasi di test e collaudo.

Relativamente ai servizi di fonia, per la presa in carico di numerazioni di altri Operatori, sia nel caso di migrazione contrattuale sia nel caso di migrazione a VoIP, occorre considerare anche i tempi richiesti dalle procedure di Number Portability.

Si rimanda alla Guida alla Convenzione per il dettaglio dei tempi standard di attivazione dei servizi di base.

3.2 Facoltà di subaffido

Telecom Italia si riserva la facoltà di subaffidare, tramite apposito subcontracto, la fornitura relativa a prodotti/servizi inclusi nella presente proposta.

Tale subcontracto prevedrà una quota di manodopera inferiore al 50% dell'importo complessivo di subfornitura che, ai sensi art. 105, comma 2 del dlgs n. 50/2016, non sarà quindi da considerarsi subappalto.

Con l'accettazione della presente proposta, il Cliente conferma che la suddetta circostanza rende il sub affidamento in questione non qualificabile come subappalto, ai sensi del predetto Articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.

Sarà cura della scrivente, prima dell'avvio delle attività, informare puntualmente codesta rispettabile Amministrazione sul dettaglio delle attività affidate, come previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 105 sopracitato.

PROGETTO ESECUTIVO

EMESSO DA: CE.E.PS/NE

COD. PROG.: TLC23K9Q_PEX REV. 1 DEL 05/12/2023

5. COLLAUDO

I collaudi sono previsti esclusivamente nel caso di attivazione di nuovi servizi o di modifica di servizi esistenti. In assenza di specifici requisiti di collaudo, si rimanda a [3] per il dettaglio delle prove da effettuare. Al termine dei collaudi, il responsabile TIM del coordinamento realizzativo invia al referente dell’Amministrazione il Modulo di Collaudo² da restituire compilato e sottoscritto per accettazione.

² Allegato 6E alla Guida alla Convenzione

PROGETTO ESECUTIVO

EMESSO DA: CE.E.PS/NE

COD. PROG.: TLC23K9Q_PEX REV. 1 DEL 05/12/2023

Le finestre di erogazione (standard o estesa) del servizio di assistenza e manutenzione possono essere definite dall’Amministrazione per ogni singolo servizio o linea.

Si ricorda che l’Help-Desk per l’Assistenza Tecnica è operativo H24 x 7; questo significa che, in caso di finestra di erogazione standard, le segnalazioni di guasti e/o anomalie possono essere fatte in qualunque momento, ma l’intervento in telediagnosi e/o *on-site* sarà effettuato negli orari suindicati.

6.3 Livelli di servizio

6.3.1 DEFINIZIONI

- **Tempo di ripristino del servizio:** intervallo di tempo intercorrente tra la segnalazione di un guasto o malfunzionamento e la chiusura della procedura di gestione guasti, misurato in ore ***all’interno della finestra di erogazione del servizio di manutenzione.***
- **Disponibilità unitaria di ogni servizio:** percentuale di tempo durante il quale un singolo servizio è funzionante, ovvero non si verifica su di esso un disservizio di tipo “bloccante”; calcolata su base quadrimestrale in funzione della finestra di erogazione del servizio di manutenzione.
- **Ripetitività di un singolo disservizio:** numero di occorrenze del medesimo disservizio sullo stesso punto di accesso, misurato in due quadrimestri successivi.

PROGETTO ESECUTIVO

EMESSO DA: **CE.E.PS/NE**

COD. PROG.: **TLC23K9Q_PEX REV. 1 DEL 05/12/2023**

- cablaggio cavo LAN fino al router interno
- installazione del router interno

Nel caso di Soluzione outdoor il Cliente prende atto e accetta che sarà sua cura custodire l’unità esterna, fornita in comodato d’uso da TIM e preservarla da qualunque evento dannoso, anche determinato da soggetti terzi.

TIM, pertanto, non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per eventuali accessi all’Unità Esterna e/o manomissioni della stessa che comportino conseguenze pregiudizievoli, ivi inclusi attacchi alle risorse (sistemi/dati/informazioni) del Cliente e conseguente violazione della sua riservatezza. Qualora TIM dovesse individuare, come unico luogo idoneo all’installazione dell’Unità Esterna, una posizione non caratterizzata da un livello di sicurezza fisico ritenuto adeguato dal Cliente, TIM procederà all’installazione solo a seguito di espressa autorizzazione del Cliente stesso e contestuale dichiarazione di esonero di TIM da ogni responsabilità per danni, furto e/o manomissioni dell’Unità Esterna che possano comportare conseguenze pregiudizievoli, ivi inclusi attacchi alle risorse (sistemi/dati/informazioni) del Cliente e violazione della sua riservatezza, manlevando e mantenendo TIM indenne da ogni pretesa, anche di terzi, correlata a tali eventi.



7.1.3 QUALITÀ DEL SERVIZIO

La velocità di navigazione in internet dipende da molteplici e variabili fattori tecnici, quali il traffico della rete mobile cui ci si aggancia (4G, 4G+), il livello di congestione della rete Internet, i server dei siti web cui ci si collega e le caratteristiche del modem/router e dei dispositivi utilizzati dal cliente.

7.1.4 PROFILO FWA INTRANET

Il profilo FWA Intranet consente al Cliente l’accesso alla propria rete dati in tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) utilizzando tecnologie Wireless LTE/LTE Advanced (4G/4G+). L’accesso prevede l’utilizzo di frequenze dello spettro radio allo scopo di offrire accesso alla rete dati in modalità “non nomadica” e non “mobile” in zone non coperte, o con problemi di connettività “wired”, e comunque raggiunte da tecnologia FWA.

La connettività FWA è realizzata mediante un’architettura di rete che prevede tecnologia Fibra mista Radio (fibra ottica fino alla Stazione radio Base (BTS) e tratta finale su rete mobile LTE/LTE Advanced; pertanto, il collegamento dalla Stazione Radio Base fino alla sede Cliente viene effettuato tramite rete radio mobile 4G/4G+ di TIM.

FWA Intranet realizza quindi il servizio di accesso alla VPN MPLS del Cliente in tecnologia FWA con banda di picco pari a 50Mbit/s in Downstream e 10Mbit/s in Upstream.

Al fine di garantire alte prestazioni, la connettività FWA non verrà resa disponibile per località dove la verifica di copertura non raggiunga i valori 30 Mbit/s in Downstream e 3 Mbit/s in Upstream.

PROGETTO ESECUTIVOEMESSO DA: **CE.E.PS/NE**COD. PROG.: **TLC23K9Q_PEX REV. 1 DEL 05/12/2023**

Per le successive sedi FWA del cliente il medesimo dovrà solo indicare, in analogia con le connettività “wired” gli indirizzi della LAN della sede.

Di seguito si riportano le caratteristiche della connettività FWA Intranet:

- profilo di banda nominale pari a 50 Mbit/s Downstream e 10 Mbit/s Upstream
- Banda Minima Statisticamente Garantita: 1Mbit/s; la rete di accesso mette a disposizione un meccanismo/parametro tecnico (QCI) in grado di assicurare una banda minima statistica, in tal senso è opportuno, per le connettività FWA, utilizzare, al posto di BMG, la terminologia BMSG: Banda Minima Statisticamente Garantita
- La SIM TIM, fornita di default con la connettività, è caratterizzata con un traffico mensile illimitato
- il QCI utilizzato per gestire la BMSG definisce una classe di trasporto unica per tutto il traffico; di conseguenza in caso di congestione di rete non è possibile privilegiare il traffico Voce (RealTime) e scartare selettivamente i pacchetti dati (Mission Critical/ BestEffort). Di conseguenza non è possibile garantire la gestione della QoS end-to-end ma è possibile trattarla solo in alcuni segmenti della rete (tratta “fixed”).
- il servizio prevede indirizzamenti IPv4 privati statici, quindi ad ogni sede FWA viene associato 1 indirizzo statico “punto-punto” e 1 network statica da raggiungere tramite la punto-punto
- profilo “Base”: autenticazione della sede Cliente a cura del server Radius di TIM
- non sono gestiti: multicast, backup, load balancing e routing tramite BGP

7.1.5 OPZIONE IP STATICO PER FWA

L'opzione consente al Cliente di avere a disposizione un indirizzo IP STATICO assegnato nel tempo per individuare il dispositivo collegato alla rete.

ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI**DATI DELLA RICERCA**

Ricerca eseguita da **SCHIANCHI PAOLO**
per conto di **PROVINCIA DI PARMA**
Codici fiscali oggetto della ricerca **00488410010**
Data ricerca **31/1/2024**

Sezione/i	Lavori
Codice fiscale operatore economico	00488410010
Denominazione	TIM S.P.A.
Stazione appaltante	REGIONE PUGLIA
Estremi protocollo stazione appaltante	n.d.
Tipologia	Elenco operatori economici per i quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o comunque utili per le stazioni appaltanti
CIG	nd
	La Stazione appaltante Regione Puglia – con nota prot. n. 1612 del 14.06.2021, acquisita in pari data al protocollo dall’Autorità con il n. 47223 - ha segnalato che, con Determina Dirigenziale n. 207 del 19.5.2021, ha disposto la risoluzione dei contratti di appalto per la fornitura di Installazione e Attivazione del Sistema Informativo Ambiente Regione Puglia (SIPA) - rep. n. 007712 del 28 novembre 2006 - rep. n. 008810 del 1 marzo 2007 - rep. n. 008011 del 1 marzo 2007 - addendum rep. n. 9464 del 10 luglio 2008, relativi alla costituzione del "Sistema Informativo Pugliese dell’Ambiente" (c.f.: 80017210727), stipulati con il RTI composto da CID SOFTWARE S.p.A. Mandataria 04676440631; TELECOM ITALIA S.p.A. (c.f.: 00488410010) e PRODEO S.p.A. (03283190720) quali mandanti. La presente annotazione è iscritta nell’Area B del Casellario Informativo ai sensi dell’art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n. 861 del 2.10.2019), e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle stazioni appaltanti l’esercizio del discrezionale apprezzamento circa l’affidabilità del contraente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18.
Testo annotazione	La società PRODEO S.P.A (C.F. 03283190720), con nota del 1.2.2022, acquisita in data 2.2.2022 al protocollo dell’Autorità con il n. 7457 ha trasmesso il ricorso presentato contro ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e nei confronti di Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione autorizzazioni ambientali, per l’annullamento dell’annotazione dell’ANAC, prot. n. 3655/2021/SR del 6 dicembre 2021, con la quale si rappresenta che con Determina Dirigenziale n. 207 del 19.5.2021, la stazione appaltante Regione Puglia ha disposto la risoluzione dei contratti di appalto per la fornitura di Installazione e Attivazione del Sistema Informativo Ambiente Regione Puglia (SIPA), stipulati con il RTI composto da CID SOFTWARE S.p.A. Mandataria 04676440631; TELECOM ITALIA S.p.A. (c.f.: 00488410010) e PRODEO S.p.A. (03283190720) quali mandanti. Dal predetto ricorso si evince che il RTI ha contestato il provvedimento di risoluzione contrattuale dinanzi al Tribunale Ordinario di Bari, ed ha notificato l’atto di citazione alla Regione Puglia in data 31.01.2022, allo stato ancora non iscritto a ruolo. La presente annotazione è iscritta nell’Area B del Casellario Informativo ai sensi dell’art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n. 861 del 2.10.2019), e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle stazioni appaltanti l’esercizio del discrezionale apprezzamento circa l’affidabilità del contraente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18.
Pronunce TAR/CdS	
Nota bene	
Data primo inserimento	07-12-2021
Data ultima modifica	02-02-2022

Sezione/i	Forniture
Codice fiscale operatore economico	00488410010
Denominazione	TIM S.P.A.
Stazione appaltante	POLITECNICO DI TORINO
Estremi protocollo stazione appaltante	n.d.

Tipologia Elenco operatori economici per i quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o comunque utili per le stazioni appaltanti

CIG nd

«La stazione appaltante "Politecnico di Torino" con modello A) di segnalazione acquisito al prot. ANAC n. 69436 del 22.9.2020, " ha comunicato l'applicazione di penali superiori all'1% dell'importo del contratto di "Fornitura di una espansione per cluster HPC e un server per cluster big data" nei confronti dell'O.e. "TELECOM Italia S.p.A.", per ritardati adempimenti contrattuali.

La S.A. ha comunicato all'O.e. l'applicazione di penali per l'importo di € 72. 446,40 (pari a 86 gg di ritardo), ai sensi dell'art. 18 del contratto stipulato in data 2.8.2019, per aver riscontrato il ritardo nella consegna della fornitura e delle attività propedeutiche previste dal contratto. Tuttavia, il "Politecnico di Torino" ha precisato che, anche se in ritardo, l'O.e. ha provveduto alla consegna, installazione e configurazione del sistema oggetto del contratto della fornitura de qua.

La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla delibera del Consiglio dell'Autorità del 29 luglio 2020 n. 721, e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle S.A. l'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del contraente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18.

Pronunce TAR/CdS**Nota bene****Data primo inserimento** 17-03-2021**Sezione/i****Lavori****Codice fiscale operatore economico**

00488410010

Denominazione

TIM S.P.A.

Stazione appaltante**Estremi protocollo stazione appaltante**

n.d.

Tipologia

Elenco operatori economici che hanno comunicato le variazioni di cui all'art. 74 comma 6 DPR 207/2010

CIG**Testo annotazione**

Si dà notizia che l'impresa TELECOM ITALIA S.P.A., attestazione SOA n. 6621/02/00 dell'11/11/2009, con nota in data 19/07/2011, acquisita al prot. n. 78645 in data 26/07/2011, ha comunicato il verificarsi della seguente variazione della Direzione Tecnica:

inserimento D.T. aggiunto: Riela Michele (C.F.: RLIMHL63M08G273C);
data dell'avvenuta variazione: 24/06/2011.

La presente notizia viene inserita nel casellario ai sensi dell'art. 8, comma 2) lett. u) del d.P.R. 207/2010.

Pronunce TAR/CdS**Nota bene****Data primo inserimento** 03-08-2011**Sezione/i****Lavori****Codice fiscale operatore economico**

00488410010

Denominazione

TIM S.P.A.

Stazione appaltante**Estremi protocollo stazione appaltante**

n.d.

Tipologia

Elenco operatori economici che hanno comunicato le variazioni di cui all'art. 74 comma 6 DPR 207/2010

CIG**Testo annotazione**

Si dà notizia che l'impresa TELECOM ITALIA S.p.A., attestazione SOA n. 6621/02/00 del 11/11/2009, con nota in data 28/06/2011, acquisita al prot. n. 71621 in data 06/07/2011, ha comunicato il verificarsi della seguente variazione della direzione tecnica:

cessazione D.T.: D'Acerno Carmine (C.F.:DCRCMN57D09F506B);
data dell'avvenuta variazione: 01/06/2011.

La presente notizia viene inserita nel casellario ai sensi dell'art. 8, comma 2) lett. u) del d.P.R. 207/2010.

Pronunce TAR/CdS**Nota bene****Data primo inserimento** 19-07-2011[Indietro](#)[Menu Principale](#)



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n. **137 / 2024**

Proposta n. 398/2024

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI TRASMISSIONE DI DATI E VOCI SU RETE E FISSE -TELEFONIA 4 (LOTTO 1) - ATTIVAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO INTERNET FWA PRESSO IL CENTRO OPERATIVO DI CORNIGLIO - ORDINATIVO DI FORNITURA N.P.I 028564-24 - CODICE CIG PRINCIPALE N.9016294130- CODICE CIG DERIVATO N A04CFCE545 - DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 307600790000/0 - TIM SPA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI C.O. CORNIGLIO - QUOTA ANNO 2025

Cod.V Livello 1030205001

- Impegno n.51/2025 - euro €439,02

Rif. Bil. PEG 307600790000/0 - TIM SPA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI C.O. CORNIGLIO - QUOTA ANNO 2026

Cod.V Livello 1030205001

- Impegno n.21/2026 - euro €221,00

Rif. Bil. PEG 307600790000/0 - TIM SPA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI C.O. CORNIGLIO QUOTA ANNO 2024

Cod.V Livello 1030205001

- Impegno n.304/2024 - euro €1.281,00

Parma, li 05/02/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale