
PLANIMETRIE: TRATTI DI INTERVENTO
S.P. 11 DI BUSSETO

7.15

PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE
CONNESSE: SETTORE PIANURA - ANNO 2024 (MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D.M. 123/2020).
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