
PLANIMETRIE: TRATTI DI INTERVENTO
S.P. 109 DI FONDO VALLE STIRONE

7.12

PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE
CONNESSE: SETTORE PEDEMONTANA - ANNO 2024 (MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D.M. 123/2020).
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