



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Responsabile : GIUDICE UGO

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 566 del 14/05/2025**

**Oggetto:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 28 DI VARSÌ KM 32+150 - 32+250 - PONTE CORSENNA CHIESABUONA E DEI BERTONAZZI. CUP D21B21002740001 - CIG B55AA92F7E- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE

VISTI

l'art. 107 del Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);  
l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;  
il Decreto Presidenziale n. 195 del 31/10/2024 di attribuzione dell'incarico di direzione del Servizio "Affari Generali- Stazione Unica Appaltante - Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza/RPCT";

VISTI ALTRESI'

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici;

PREMESSO

che con Decreto del Presidente n. 259 del 24/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Messa in sicurezza della S.P. n. 28 di Varsì KM 32+150 - 32+250 - Ponte Corsenna Chiesabuona e dei Bertozzi", avente un quadro tecnico economico complessivo di € 2.800.000,00;

che il Responsabile Unico di Progetto è stato individuato nell'Ing. Francesco Mele, Funzionario dell'Amministrazione Provinciale presso il Servizio Viabilità e infrastrutture;

che il Responsabile Unico di Progetto ha validato il progetto esecutivo in data in data 06/12/2024;

che con il suddetto atto n. 259/2024 è stato stabilito di ricorrere per l'affidamento dei lavori alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, contestualmente, sono stati approvati i criteri di valutazione dell'offerta;

che con D.D. n. 84 del 27/01/2025 è stata indetta per l'affidamento dei lavori in oggetto procedura aperta, ai

sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, nonché approvati gli atti di gara;

che l'intervento è finanziato con contributo ministeriale di cui al D.M. 7 maggio 2021;

#### DATO ATTO:

che la gara è stata espletata con utilizzo, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) certificata da Agid - Agenzia per l'Italia Digitale, interoperabile con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC nell'ambito del nuovo ecosistema nazionale di e-procurement;

che, entro il termine perentorio fissato nel bando di gara (le ore 18:00 del 26/02/2025), sono pervenute sette istanze di ammissione alla procedura di gara.

#### RICHIAMATI

i seguenti verbali delle sedute pubbliche virtuali del seggio di gara:

- ~ verbale di gara del 27/02/2025
- ~ verbale di gara del 10/03/2025
- ~ verbale di gara del 12/03/2025
- ~ verbale di gara del 11/04/2025;
- ~ verbale di gara del 09/05/2025

il verbale del 31/03/2025 di valutazione delle offerte tecniche della commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 270 del 06/03/2025 e composta dai seguenti dipendenti dell'Amministrazione Provinciale:

Ing. Gianpaolo Monteverdi – Presidente;  
Ing. Giovanni Catellani – Membro esperto;  
Ing. Francesco Mele – Membro esperto;

la nota del Responsabile Unico di Progetto in data 09/05/2025 di attestazione della congruità dell'offerta del concorrente primo in graduatoria;

DATO ATTO che l'operatore economico Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Società Cooperativa per Azioni - esecutrice GLP - Società Consortile Cooperativa - CAMS Servizi Edili srl, è stato escluso per le ragioni indicate nel verbale di gara.

#### EVIDENZIATO

che tutti gli atti relativi della procedura di gara sono pubblicati in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante [www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it) - Area bandi.

ACCERTATA la regolarità del procedimento di gara e la positiva comprova dei requisiti autocertificati in sede di gara;

RITENUTO pertanto di approvare i verbali di gara e di procedere all'aggiudicazione dell'appalto.

#### DETERMINA

di approvare, con riferimento alla procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza della S.P. n. 28 di Varsi KM 32+150 - 32+250 - Ponte Corsenna Chiesabuona e dei Bertonazzi" CUP D21B21002740001 - CIG B55AA92F7E", gli atti di gara di seguito dettagliati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- verbale di gara del 27/02/2025;
- verbale di gara del 10/03/2025;
- verbale di gara del 12/03/2025;
- verbale della commissione tecnica in data 31/03/2025;
- verbale di gara del 11/04/2025;
- verbale di gara del 09/05/2025;

di aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori all'operatore economico STRUTTURE METALLICHE SRL con sede in Via Roma n. 76 - 31024 Ormelle (Treviso) C.F. 04332120262 P.IVA IT04332120262 che ha ottenuto il punteggio totale di 98,50 e offerto il ribasso del 15,18% per un valore dell'offerta economica pari ad euro 722.789,72, e costi della manodopera sono stati quantificati in euro 648.118,17;

di dare atto che l'importo contrattuale è pari ad euro 1.519.466,49 di cui euro 722.789,72 per lavori, euro 648.118,17 per costi manodopera ed euro 148.558,60 per oneri di sicurezza;

di dare atto che l'Ufficio Stazione Unica Appaltante ha effettuato con esito positivo la comprova del possesso dei requisiti prescritti;

di dare atto che l'intervento è finanziato in parte con contributo ministeriale (DM 7/12/2020) ed in parte con risorse proprie della Stazione Appaltante;

di dare atto che i lavori sono stati tempestivamente aggiudicati;

di dare atto che, a norma dell'art. 18 c. 1 e 2 del D.Lgs 36/2023, il contratto sarà stipulato nel termine sessanta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, nella forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

di dare atto che, a norma dell'art. 18, co. 3 D.Lgs 36/2023, il contratto non sarà stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione;

di dare atto che, a norma dell'art. 35, co. 2, lett. d) e co. 3, gli atti ed i verbali di gara sono pubblicati in formato elettronico contestualmente all'adozione del presente provvedimento di aggiudicazione sulla piattaforma di e-procurement Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante [www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it) - Area bandi;

di rendere disponibile ai concorrenti la documentazione di cui all'art. 36 comma 1 del Codice inclusa quella che compone l'offerta tecnica;

di dare atto che si allega al presente provvedimento la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 53, comma 14 del D.Lgs n. 165/2011 da parte dei dipendenti dell'Ente che sono intervenuti nella fase di affidamento;

di dare atto che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 16 D. Lgs 36/2023 e art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(GIUDICE UGO)  
con firma digitale

---

**STAZIONE UNICA APPALTANTE  
PROVINCIA DI PARMA**

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI**

(art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001)

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 28 DI VARSÌ KM 32+150 - 32+250 - PONTE CORSENNA CHIESABUONA E DEI BERTONAZZI. CUP D21B21002740001 - CIG B55AA92F7E**

Il sottoscritto **UGO GIUDICE**, nato a **LA SPEZIA** il **27/01/1967**, residente per la carica presso la Sede della Provincia di Parma, viale Martiri della Libertà n. 15 cap. 43123 PARMA, con riferimento all’incarico di: **Dirigente della Stazione Unica Appaltante** della Provincia di Parma, dell’appalto in oggetto;

**E**

La sottoscritta **GIORDANA PINARDI**, nata a **PARMA** il **08/03/1967**, residente per la carica presso la Sede della Provincia di Parma viale Martiri della Libertà n. 15 cap. 43123 PARMA, con riferimento all’incarico di: **Titolare di incarico di elevata qualificazione dell’ufficio Stazione Unica Appaltante** della Provincia di Parma e **R.U.P.** della procedura di gara, dell’appalto in oggetto;

**E**

La sottoscritta **GLORIA TANZI**, nata a **PARMA** il **06/04/1971**, residente per la carica presso la Sede della Provincia di Parma viale Martiri della Libertà n. 15 cap. 43123 PARMA, con riferimento all’incarico di: **istruttore amministrativo - contabile in ruolo presso l’ufficio Stazione Unica Appaltante** della Provincia di Parma;

**E**

La sottoscritta **ALESSIA MAGNANI**, nata a **PARMA** il **20/12/1979**, residente per la carica presso la Sede della Provincia di Parma viale Martiri della Libertà n. 15 cap. 43123 PARMA, con riferimento all’incarico di: **istruttore tecnico in ruolo presso l’ufficio Stazione Unica Appaltante** della Provincia di Parma, dell’appalto in oggetto;

**E**

La sottoscritta **MARTINA CAMPANINI**, nata a **PARMA** il **30/04/1988**, residente per la carica presso la Sede della Provincia di Parma viale Martiri della Libertà n. 15 cap. 43123 PARMA, con riferimento all’incarico di: **istruttore amministrativo - contabile in ruolo presso l’ufficio Stazione Unica Appaltante** della Provincia di Parma;

Visto l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;

Visto l’art. 20 del D. Lgs. 39/2013;

## DICHIARANO

Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000  
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà)

- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con l'Amministrazione in indirizzo a norma dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e della circolare MEF n. 30 del 11 agosto 2022 ed allegati ad essa;
- di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e delle norme in esso contenute e delle norme del codice di comportamento della Provincia di Parma approvato.
- di impegnarsi ad adeguare i contenuti della presente dichiarazione al variare delle condizioni che si determineranno nel corso della procedura di affidamento e di stipulazione del contratto.

Data, li 28/02/2025

Firma

Ugo Giudice

Giordana Pinardi

Gloria Tanzi

Alessia Magnani

Martina Campanini

(documento firmato digitalmente)



**STAZIONE UNICA APPALTANTE  
PROVINCIA DI PARMA**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI  
MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 28 DI VARSÌ KM 32+150 - 32+250 - PONTE  
CORSENNA CHIESABUONA E DEI BERTONAZZI.  
CUP D21B21002740001 - CIG B55AA92F7E**

**Verbale n. 1 seduta pubblica del 27/02/2025 - Apertura busta amministrativa**

In questo giorno 27/02/2025, alle ore 14:30 tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), come previsto nel bando di gara si procede, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER medesimo.

La sottoscritta, funzionaria titolare di incarico di elevata qualificazione della Stazione Unica Appaltante, dott.ssa Giordana Pinardi, presiede la seduta pubblica di gara ed assiste, in qualità di segretario verbalizzante, Gloria Tanzi istruttore amministrativo della Provincia di Parma.

Premesso che con D.D. n. 84 del 27/01/2025, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in appalto dei lavori di messa in sicurezza della SP 28 di Varsì **KM 32+150 - 32+250** Ponte Corsenna Chiesabuona e dei Bertonazzi.

Il Presidente del seggio di gara, accedendo alla scheda “Offerte ricevute”, prende atto che, entro il termine perentorio fissato nel bando di gara (le ore 18:00 del 26/02/2025) sono pervenute sette (7) istanze di ammissione alla procedura di gara, come da tabella allegata alla presente, prodotta dalla piattaforma SATER.

Il Presidente procede all’esame della documentazione amministrativa allegata all’offerta seguendo l’ordine cronologico di caricamento in piattaforma. Di seguito le risultanze relative a ciascun offerente:

N.	Ragione Sociale	Esito valutazione amministrativa
1	BERTERO MARIO S.R.L.	L’operatore economico si qualifica con il beneficio di cui all’art. 2 comma 2 dell’allegato II.12 del Codice alle condizioni ivi indicate. La garanzia provvisoria non riporta la clausola prevista dall’art. 106 comma 9 e art. 117 comma 12 del nuovo Codice come richiesto a pag. 5, art. 10 lett. e) punto 4 del disciplinare di gara. <b>Si attiva il soccorso istruttorio.</b>

2	RTI LIETTI S.R.L. - MAVI SRL	La garanzia provvisoria non riporta la clausola prevista dall'art. 106 comma 9 e art. 117 comma 12 del nuovo Codice come richiesto a pag. 5 art. 10 lett. e) punto 4 del disciplinare di gara. Secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 3 ultimo inciso del Codice, a <u>pena di esclusione</u> la garanzia deve essere verificabile telematicamente ovvero gestita mediante piattaforme operanti secondo le tecnologie indicate nella disposizione citata., Si richiede pertanto di indicare ove la garanzia prodotta sia verificabile come prescritto dalla norma (vedasi altresì art. 10 del disciplinare di gara). <b>Si attiva il soccorso istruttorio.</b>
3	RTI O.M.C. GRAGLIA SRL - EUROSTRADE S.R.L.	Documentazione completa; <b>ammesso</b> alla successiva fase di gara.
4	CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice " TUCCILLO FRANCESCO E UMBERTO S.R.L. " - MAI.CON. GROUP S.R.L.	Si richiede all'O.E. la ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo. In difetto si trasmetterà apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate per le sanzioni di competenza. L'O.E. MAI.CON. GROUP srl individuato come esecutore si qualifica si qualifica con il beneficio di cui all'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice alle condizioni ivi indicate. Documentazione completa; <b>ammesso</b> alla successiva fase di gara.
5	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI Esecutrice GLP - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA - CAMS SERVIZI EDILI SRL	Secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 3 ultimo inciso del Codice, a <u>pena di esclusione</u> la garanzia deve essere verificabile telematicamente ovvero gestita mediante piattaforme operanti secondo le tecnologie indicate nella disposizione citata., Si richiede pertanto di indicare ove la garanzia prodotta sia verificabile come prescritto dalla norma (vedasi altresì art. 10 del disciplinare di gara). <b>Si attiva il soccorso istruttorio.</b>
6	STRUTTURE METALLICHE SRL	Documentazione completa; <b>ammesso</b> alla successiva fase di gara.
7	HM COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	Documentazione completa; <b>ammesso</b> alla successiva fase di gara.

L'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti termina alle ore 17:15 circa.

Si procede alla notificazione dei provvedimenti di attivazione del soccorso istruttorio.

In considerazione della documentazione integrativa richiesta, il seggio di gara ritiene congruo fissare il termine per il riscontro al soccorso istruttorio, da effettuarsi esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma, il giorno 07/03/2025 ore 18:00, pena l'esclusione.

Si allega il prospetto offerte prodotto dalla piattaforma (allegato A).

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante [www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it) - Area bandi.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: dott.ssa Giordana Pinaridi  
(documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Gloria Tanzi  
(documento firmato digitalmente)

<b>Ragione Sociale</b>	<b>C. F. / P.Iva</b>	<b>Comune</b>	<b>Registro di Sistema</b>	<b>Stato</b>	<b>Data ricezione</b>
BERTERO MARIO S.R.L.	03491860049	Santo Stefano Roero	PI080714-25	Inviato	25/02/2025 10:40:38
RTI LIETTI S.R.L. - MAVI SRL	00909750135	Bregnano	PI083092-25	Inviato	26/02/2025 11:20:14
RTI O.M.C. GRAGLIA SRL - EUROSTRAD E S.R.L.	03128170044	Cervere	PI083264-25	Inviato	26/02/2025 12:09:58
CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice " TUCCILLO FRANCESCO E UMBERTO S.R.L. " - MAI.CON. GROUP S.R.L.	09755741213	Napoli	PI083289-25	Inviato	26/02/2025 12:12:44
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI Esecutrice GLP - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA - CAMS SERVIZI EDILI SRL	00966060378	Ravenna	PI083713-25	Inviato	26/02/2025 14:37:39
STRUTTURE METALLICHE SRL	04332120262	Ormelle	PI083809-25	Inviato	26/02/2025 15:02:09
HM COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	03832821205	Calderara di Reno	PI084277-25	Inviato	26/02/2025 17:50:12



**PROVINCIA  
DI PARMA**

- Stazione Unica Appaltante

V.le Martiri della Libertà, n.15  
43123 Parma  
Tel. 0521-931922 - Fax 0521-931678  
PEC: [protocollo@postacert.provincia.parma.it](mailto:protocollo@postacert.provincia.parma.it)

Stazione Unica Appaltante

e-mail [u.giudice@provincia.parma.it](mailto:u.giudice@provincia.parma.it) [www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it)

**STAZIONE UNICA APPALTANTE  
PROVINCIA DI PARMA**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI  
MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 28 DI VARSÌ KM 32+150 - 32+250 - PONTE  
CORSENNA CHIESABUONA E DEI BERTONAZZI.**

**CUP D21B21002740001 - CIG B55AA92F7E**

**Verbale n. 2 seduta pubblica del 10/03/2025 - Riscontro soccorso istruttorio**

In questo giorno 10/03/2025, alle ore 10:40 circa tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), in modalità “Seduta Virtuale”, come previsto negli atti di gara si procede nella seconda seduta pubblica a verificare la ricezione della documentazione richiesta in fase di soccorso istruttorio collocate sul SATER medesimo.

La sottoscritta, funzionaria titolare di incarico di elevata qualificazione della Stazione Unica Appaltante, dott.ssa Giordana Pinardi, presiede la seduta pubblica di gara ed assiste, in qualità di segretario verbalizzante, Gloria Tanzi istruttore amministrativo della Provincia di Parma.

Richiamato il precedente verbale n. 1 del 27/02/2025, laddove è stato assegnato il termine perentorio per la presentazione dell’integrazione documentale richiesta, pena l’esclusione, delle ore 18:00 del 07/03/2025, il seggio di gara accedendo alla sezione “Comunicazioni” della piattaforma procede all’esame della documentazione pervenuta entro il suddetto termine. Di seguito le risultanze relative agli offerenti:

N.	Ragione Sociale	Esito valutazione amministrativa
1	BERTERO MARIO S.R.L.	L’O.E. ha dato riscontro al soccorso istruttorio nei termini indicati trasmettendo quanto richiesto; <b>ammesso</b> alla successiva fase di gara.
2	RTI LIETTI S.R.L. - MAVI SRL	L’O.E. ha dato riscontro al soccorso istruttorio nei termini indicati trasmettendo quanto richiesto; <b>ammesso</b> alla successiva fase di gara.
3	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI Esecutrice GLP - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA - CAMS SERVIZI EDILI SRL	L’O.E. è escluso poiché non è stato dato riscontro al soccorso istruttorio nei termini richiesti. La richiesta attivata in sede di soccorso istruttorio al concorrente prevedeva <u>a pena di esclusione</u> di indicare ove la garanzia fosse verificabile telematicamente ovvero mediante piattaforme operanti secondo le tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, secondo quanto previsto dall’art. 106 comma 3 ultimo del Codice (vedasi altresì art. 10 del disciplinare di gara). La verifica delle garanzie a mezzo pec non è ad oggi ammessa; l’atto del Presidente Anac del 28/06/2024 ha prorogato fino al 31/12/2024 la validità delle indicazioni transitorie contenute nella Delibera ANAC

	606/2023. Pertanto, alla data del 31/12/2024 si è verificata contestualmente sia la scadenza delle indicazioni transitorie di cui alla delibera 606/2023 e sia l'entrata in vigore delle modifiche all'art. 106 del D.lgs 36/2023 apportate con il D.Lgs 209/2024. La ratio delle norme del Codice dei contratti pubblici in materia di verifica delle garanzie si rinviene soprattutto nella necessità di ridurre gli oneri a carico delle Amministrazioni e di accelerare i tempi di espletamento delle procedure, atteso che le tradizionali modalità di verifica, specie in caso di partecipazione di numerosi operatori economici, comporterebbero sia costi che possibili ritardi.
--	--

Si dà atto che l'O.E. CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ha trasmesso la ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo, come richiesto in data 27/02/2025

Il provvedimento di esclusione è notificato all'O.E. CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI tramite le funzionalità della piattaforma SATER. Il termine per la proposizione di eventuali ricorsi al TAR Sezione di Parma è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della notificazione del presente provvedimento di esclusione.

Il seggio di gara termina le operazioni di gara relative alla fase di verifica amministrativa, alle ore 13.30 circa del 11/03/2025.

A norma dell'art. 35, co. 2, lett. d) e co. 3, il Presidente dispone che la pubblicazione del presente verbale sarà effettuata contestualmente all'aggiudicazione.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: dott.ssa Giordana Pinardi  
*(documento firmato digitalmente)*

Il Segretario Verbalizzante: Gloria Tanzi  
*(documento firmato digitalmente)*

**STAZIONE UNICA APPALTANTE  
PROVINCIA DI PARMA**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI  
MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 28 DI VARSÌ KM 32+150 - 32+250 - PONTE  
CORSENNA CHIESABUONA E DEI BERTONAZZI.  
CUP D21B21002740001 - CIG B55AA92F7E  
Verbale n. 3 seduta pubblica del 12/03/2025 - Apertura offerte tecniche**

In questo giorno 12/03/2025 alle ore 9:15 circa tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), in modalità “Seduta pubblica Virtuale”, come previsto negli atti di gara, il presidente della Commissione tecnica, ing. Gianpaolo Monteverdi, nominato con D.D. n. 270 del 06/03/2025, assistito dalla dott.ssa Giordana Pinardi, in qualità di segretario verbalizzante,

preso atto del verbale del 10/03/2025, con la quale si è chiusa la fase di valutazione amministrativa delle offerte, accedendo alla scheda “Valutazione tecnica” procede all’avvio dell’apertura delle buste tecniche seguendo l’ordine cronologico della piattaforma SATER.

Il controllo formale della documentazione e della sottoscrizione digitale dei documenti facenti parte dell’offerta tecnica ha il seguente esito:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Esito valutazione amministrativa</b>
BERTERO MARIO S.R.L.	Documentazione completa e conforme.
RTI LIETTI S.R.L. - MAVI SRL	Documentazione completa e conforme.
RTI O.M.C. GRAGLIA SRL - EUROSTRADE S.R.L	Documentazione completa e conforme.
CADEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Documentazione completa e conforme.
STRUTTURE METALLICHE SRL	Documentazione completa e conforme.
HM COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	Documentazione completa e conforme.

Le offerte saranno valutate in una o più sedute riservate dalla Commissione tecnica per l’attribuzione dei punteggi.

A norma dell’art. 35, co. 2, lett. d) e co. 3, il Presidente dispone che la pubblicazione del presente verbale sarà effettuata contestualmente all’aggiudicazione.

La seduta termina alle ore 10:00 circa. Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: ing. Gianpaolo Monteverdi  
(documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: dott.ssa Giordana Pinardi  
(documento firmato digitalmente)

P R O V I N C I A di P A R M A  
SERVIZIO VIABILITÀ ED INFRASTRUTTURE

Lavori per la "INTERVENTI SUI PONTI DELLA SP28 DI  
VARSI - RIO CORSENNA DI CHIESABUONA KM 32+150 -  
RIO CORSENNA DI BERTONAZZI KM 32+250".

CUP D21B21002740001- CIG 95502582380

Verbale seduta tecnica del 31/03/2025

In questo giorno, la commissione nominata con determinazione  
del Dirigente della Stazione Unica Appaltante, n. 270 del  
06/03/2025, composta da:

Dott. Ing. Gianpaolo Monteverdi (Presidente e segretario  
verbalizzante)

Dott. Ing. Francesco Mele (Commissario 1)

Dott. Ing. Catellani Giovanni (Commissario 2)

Si è riunita in seduta riservata alle ore 9.00, per procedere alla  
valutazione delle offerte pervenute.

Si riportano di seguito le descrizioni sintetiche dei principali  
contenuti nella documentazione presentata e le valutazioni della  
commissione:

**1. Impresa BERTERO MARIO SRL:**

1) Proposte tecniche migliorative e di garanzia della qualità  
relative alle lavorazioni specifiche dell'appalto (punti 0- 30):

L'Impresa offre:

- certificati secondo le norme ISO 9001, ISO 3834 ed EN 1090,  
fino alla classe EXC4;
- saldatori certificati secondo la norma ISO 9606 e ISO 9712,
- posatori certificati secondo le norme UNI EN ISO 9606-1:2017  
ed UNI EN ISO 14732:2013;
- ESPERIENZA COMPROVATA – PROGETTI SIGNIFICATIVI  
riguardanti ponti e strutture metalliche;
- pulizia a laser delle superfici in alternativa alla tradizionale  
carteggiatura per una migliore sostenibilità ambientale e minor  
tempo di realizzazione;



- verniciatura con il CICLO C4 HIGH, che comprende due mani di fondo epossidico EPOXY PRIMER HB (con uno spessore di 120/140 micron) e due mani di finitura ISO 90 LUCIDO (con uno spessore di 100/110 micron);
- controlli in cantiere sulle giunzioni con lo scopo di garantire la perfetta connessione tra gli elementi che saranno saldati:
  - Controllo coppia serraggio;
  - Controllo con particelle magnetiche (MT);
  - Controllo mediante ultrasuoni (UT)-CND ;
  - Controllo radiografico (RT)-CND.
- l'utilizzo dell'acciaio S355 al posto dell'acciaio S275;
- l'utilizzo di MATERIALE CERTIFICATO EPD (Environmental Product Declaration);
- il sistema Penetron® ADMIX, una soluzione in grado di ottimizzare le operazioni di posa e di incrementare la durabilità del CLS;
- tecnologie che determineranno un incremento di funzionalità, durabilità e sicurezza della sovrastruttura stradale e contribuiranno a ridurre in maniera sostanziale gli interventi di manutenzione futuri e ad un miglioramento del pacchetto di pavimentazione.

2) Proposta di organizzazione efficiente e sicura del cantiere con riferimento alla qualità delle opere provvisorie (punti 0-30):

Per migliorare la sicurezza e l'organizzazione del cantiere, l'impresa offre:

- Per l'impalcato provvisorio l'impresa propone l'inserimento di una LAMIERA PROTETTIVA prima dei processi della pulizia e verniciatura per garantire durabilità e qualità delle lavorazioni:
  - Protezione del Traffico: Protegge il traffico veicolare durante le lavorazioni di manutenzione e verniciatura;
  - Sicurezza per gli Operatori: Funziona da barriera contro la proiezione del pietrisco;

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. There are three distinct marks: a large signature at the top, a signature in the middle, and a set of initials at the bottom.

- Chiusura Superiore: Installazione di una chiusura superiore per contenere polveri e fumi generati;
- Aspiratore Carrellato: Presenza di un aspiratore per l'eliminazione efficace delle particelle in sospensione;
- Area di Lavoro Sicura: Combinazione di lamiera protettiva e sistema di aspirazione per mantenere l'area pulita e sicura;
- Impegno alla Sostenibilità: Intervento di manutenzione che rispetta standard di qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale.

- La realizzazione di un impianto semaforico provvisorio a senso unico alternato lungo un ponte con le seguenti caratteristiche:

- Tempi di Verde Variabili: Tempi di verde regolabili in base ai veicoli rilevati da radar ad effetto Doppler, riducendo le code;
- Alimentazione: Impianto alimentato a 230Vac, con lanterne e dispositivi a 24Vdc;
- Sicurezza: Alimentatore con batterie tampone da 48 ore per garantire continuità in assenza di rete;
- Monitoraggio: Dispositivo GSM per segnalare mancanze di alimentazione o malfunzionamenti;
- Installazione: Cavi mantenuti in cavidotti non interrati o aerei per limitare scavi.

3) Proposte tecniche migliorative relative alla accessibilità (punti 0-15):

Per il miglioramento dell'accessibilità ai manufatti l'impresa propone:

- Installazione di una passerella in grigliato metallico fissata alla trave inferiore dell'impalcato. La passerella consente di percorrere entrambi i lati lunghi del ponte, collegati da una passerella su una pila.

- Accessibilità: Accesso all'intradosso garantito da una scala alla marinara con barriera di protezione;

*Handwritten signature and initials*

- Accesso Sicuro: Scala accessibile tramite un'altra passerella metallica grigliata, chiusa con lucchetto per accesso esclusivo alla ditta di manutenzione;
- Sicurezza: Transito sicuro garantito da una linea vita fissa per l'operatore, che utilizza imbragatura e cordino fisso;
- Operatività Continua: Sistema progettato per operare senza interrompere il traffico o creare impedimenti alla viabilità;
- Dimensioni: Passerella larga 60 cm, realizzata in grigliato metallico zincato a maglia 25\*76.

4) Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità (punti 0-5):

L'offerta dell'Impresa prevede una riduzione di 35 giorni, portando il cronoprogramma totale a 330 giorni .

## **2. Impresa CADEL s.c.a.r.l.**

1) Proposte tecniche migliorative e di garanzia della qualità relative alle lavorazioni specifiche dell'appalto (punti 0- 30):

L'Impresa offre:

- Pulizia Laser in sostituzione della sabbiatura. Proposta migliorativa che utilizza impulsi di luce laser ad alta intensità per vaporizzare contaminanti senza danneggiare il substrato metallico.
- Sostituzione della verniciatura tradizionale con vernici a base acqua PPG Selemix.
- Saldatura MIG al posto della SMAW.
- Riprofilatura della Pavimentazione Stradale ed utilizzo di asfalto ecologico anziché tradizionale.
- Recupero delle Vecchie Barriere.

2) Proposta di organizzazione efficiente e sicura del cantiere con riferimento alla qualità delle opere provvisorie (punti 0-30):

Per migliorare la sicurezza e l'organizzazione dl cantiere, l'impresa offre:

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'Per M. J.' and the initials below it are 'H'.

- Riduzione dei tempi di esecuzione (da 365 a 330 giorni).
  - Ottimizzazione logistica e layout del cantiere.
  - Minimizzazione dell'impatto sul traffico e sull'ambiente.
  - Incremento delle condizioni di sicurezza.
  - Definizione dell'interfaccia tra impresa e stazione appaltante.
- 
- Suddivisione delle operazioni in fasi e corpi d'opera.
  - Utilizzo di tecnologia di pulizia laser.
  - Vernici ecologiche per ridurre i tempi di attesa.
  - Recupero in stabilimento delle barriere metalliche.

#### Interfaccia Impresa/Stazione Appaltante:

- Utilizzo di piattaforme digitali per il monitoraggio e la gestione della documentazione di cantiere.

#### Organizzazione Logistica e layout di cantiere:

- Suddivisione in due macro aree (Logistica e Operativa).
- Aree di stoccaggio protette per minimizzare l'impatto visivo.

#### Gestione del Traffico:

- Implementazione di un impianto semaforico intelligente per ottimizzare il flusso veicolare.
- Rilevamento in tempo reale per adattare i cicli semaforici.

#### Sostenibilità Ambientale:

- Utilizzo di barriere antirumore e teli di contenimento per ridurre impatti acustici e visivi.
- Nebulizzatori per il controllo delle polveri.

#### Sistemi di Sicurezza Avanzati:

- Sostituzione di postazioni guardiani con sistemi di videosorveglianza BauWatch Solar per monitoraggio costante.

*per*  
*Phb*  
*H*

3) Proposte tecniche migliorative relative alla accessibilità (punti 0-15):

Per il miglioramento dell'accessibilità ai manufatti l'impresa propone:

Realizzazione di una passerella metallica grigliata con accesso tramite scala alla marinara con le seguenti caratteristiche:

- Sicurezza: La passerella garantirà accessibilità sicura ai ponti, dotata di dispositivi e accorgimenti tecnici per rispettare i requisiti normativi di sicurezza.
- Posizionamento Strategico: La scala alla marinara sarà posizionata a Nord-Ovest, con un pianerottolo protetto da balaustra per un accesso sicuro.
- Collegamento: La scala conduce a un pianerottolo con parapetto, che si collega alla passerella metallica grigliata, fissata e nascosta nella struttura inferiore del ponte.
- Ispezione Completa: La passerella serve l'intero ponte in modo longitudinale, ma non ha parapetto a causa delle componenti strutturali trasversali; è dotata di un dispositivo di fissaggio e scorrimento per linea vita di categoria D.
- Intervento su Entrambi i Ponti: L'intervento è previsto per i ponti della SP28 di Varsi, con le stesse caratteristiche.
- Efficienza Operativa: La soluzione proposta permette ispezioni, verifiche e manutenzioni in sicurezza, senza costi aggiuntivi, interferenze con la viabilità e con un minor numero di operatori.

4) Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità (punti 0-5):

L'offerta dell'Impresa prevede una riduzione di 35 giorni, portando il cronoprogramma totale a 330 giorni.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'P. M.' and the initials are 'SM'.

### **3. Impresa GRAGLIA:**

1) Proposte tecniche migliorative e di garanzia della qualità relative alle lavorazioni specifiche dell'appalto (punti 0- 30):

L'Impresa offre:

- Rimozione termica della verniciatura residua e successiva sabbiatura.
- Riverniciatura con protezione alla classe di corrosione 4 per uso esterno in aree industriali e zone costiere con salinità moderata e aree ad alta umidità.
- Rinforzo di elementi in acciaio e ripristino parti corrose con elementi in acciaio S355J2 anziché con elementi in acciaio S275JR.
- Impiego di bulloni zincati a caldo.
- Redazione di un Welding Book che conterrà la mappatura delle saldature eseguite da personale munito di apposito poatentino;
- Elaborazione e gestione di un piano di controllo Qualità;
- Esame magnetoscopico funzionale a rilevare difetti superficiali.
- per l'impermeabilizzazione all'estradosso della soletta in c.a. una membrana geocomposita stradale.
- Sostituzione delle barriere in acciaio con barriere in corten.
- Riprofilatura della sezione stradale con
  - Tappeto di usura hard MIX 2 CAM sp. 4 cm;
  - Binder Hard MIX 10 CAM sp. 10 cm.

2) Proposta di organizzazione efficiente e sicura del cantiere con riferimento alla qualità delle opere provvisionali (punti 0-30):

Per migliorare la sicurezza e l'organizzazione dl cantiere, l'impresa offre:

- Aree attrezzate per lo stoccaggio dei materiali , conformemente alle linee guida CAM.
- Area di raccolta dei rifiuti non pericolosi dotata di cassonetti carrellati.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'P.M.' and the initials below it are 'SM'.

- Area di lavaggio delle attrezzature dotata di cisterna e protetta con un tappetino impermeabilizzante per evitare la diffusione di sostanze inquinanti.

- Durante le fasi di accantieramento e lavorazione il passaggio di mezzi pesanti e trasporto pubblico potrà eventualmente essere gestito da personale moviere.

3) Proposte tecniche migliorative relative alla accessibilità (punti 0-15):

Per il miglioramento dell'accessibilità ai manufatti l'impresa propone:

- Realizzazione di un sistema tipo linee vita a carrello che permette il calo in basso di operatori specializzati per lavori sospesi a fune.

- Installazione di un binario lineare per l'ancoraggio degli operatori che corre lungo tutta la lunghezza della campata e punti di ancoraggio puntuali per il superamento delle controventature trasversali.

- Realizzazione di due passerelle metalliche in grigliato per tutta la lunghezza della campata.

4) Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità (punti 0-5):

L'offerta dell'Impresa prevede una riduzione di 35 giorni, portando il cronoprogramma totale a 330 giorni.

per Mh L

SH

#### **4. Impresa HM Costruzioni Metalliche**

1) Proposte tecniche migliorative e di garanzia della qualità relative alle lavorazioni specifiche dell'appalto (punti 0- 30):

L'Impresa offre:

- Sostituzione di acciaio S275 per profilati, lamiere e piastre con acciaio S355 per migliorare le prestazioni, mantenendo le sezioni progettate.
  
- Per la preparazione delle Superfici per Unioni Saldate:
  - Trattamento delle superfici preesistenti, inclusa la pulizia da calamina.
  - Rimozione di impurità e vernici tramite smerigliatura o spazzolatura.
  - Sabbiatura per garantire la rugosità necessaria all'adesione dei rivestimenti protettivi.
  - Cianfrinatura degli spigoli per migliorare la penetrazione del cordone di saldatura.
  - Modalità di Saldatura: unioni saldate realizzate ad arco elettrico con procedimento GMAW.

Controllo delle Saldature eseguite:

- Valutazione dei difetti superficiali e campionamento delle saldature.
- Controllo delle saldature più sollecitate tramite Liquidi Penetranti (PT) su circa il 10% delle saldature.

Preparazione delle Superfici per Unioni Bullonate:

- Spazzolatura per rimuovere impurità e ruggine.
- Modellazione tridimensionale dei rinforzi con software Solidworks e fori eseguiti in officina tramite taglio laser.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'HM' and the initials below it are 'H'.

#### Trattamenti Protettivi:

- Verniciatura anticorrosiva zincante per ripristinare la protezione degli elementi strutturali.
- Pulizia delle superfici e applicazione di primer e finiture per estendere la vita utile della struttura.

#### Rinnovo della Pavimentazione Stradale:

- Implementazione di sistemi di smaltimento delle acque per proteggere gli elementi metallici.
- Utilizzo di miscele bituminose non drenanti dense a granulometria chiusa e pendenze adeguate per il corretto smaltimento delle acque.

#### Rinnovo dell'Arredamento Stradale:

- Installazione di discendenti in acciaio inox per migliorare il sistema di scolo delle acque meteoriche.
- Attenzione ai nuovi carichi sull'impalcato e utilizzo di calcestruzzo strutturale leggero certificato.

#### Sicurezza Stradale:

- Proposta di installare una rete di sicurezza per migliorare la protezione stradale e riduzione del rischio per pedoni e ciclisti.

2) Proposta di organizzazione efficiente e sicura del cantiere con riferimento alla qualità delle opere provvisionali (punti 0-30):

Per migliorare la sicurezza e l'organizzazione dl cantiere, l'impresa offre:

- Sistema integrato di monitoraggio e controllo a distanza:

- Proposta di monitoraggio: Utilizzo di droni per catturare immagini aeree e documentare lo stato del cantiere.

Handwritten signature or initials, possibly "P.M.D." and "P.M.D." written vertically.

Handwritten mark or signature, possibly a stylized "H".

- Modelli bi-tridimensionali: Documentazione dei progressi e rilevazione di irregolarità.
- Comunicazione paperless: Circa l'80% della comunicazione sarà digitale, sfruttando social media e comunicazione aumentativa.

- Cartellonistica di cantiere e recinzioni:

- Visibilità e protezione: delimitazioni di cantiere per immediata visibilità e supporto per teloni anti-polvere.
- Minimizzazione della dispersione: importanza di ridurre la dispersione dei materiali nell'ambiente, specialmente vicino a corsi d'acqua.
- Gestione dei materiali di scarto: rimozione giornaliera dei materiali di scarto tramite sistemi di aspirazione.

- Organizzazione a supporto:

- Accesso pedonale sicuro: creazione di percorso pedonale non promiscuo.
- Sicurezza nelle manovre: obbligo di assistenza per manovre in retromarcia e velocità massima di 10 km/h per i mezzi.
- Protezione dai rischi: aree a rischio caduta materiali protette con tettoie.
- Gestione rifiuti: utilizzo di cassoni scarrabili per il corretto smaltimento dei rifiuti.

- Segnaletica Verticale ed Orizzontale:

- Cartellonistica verticale: supporto flessibile per le esigenze di cantiere.
- Segnaletica orizzontale: utilizzo di colori per migliorare l'orientamento all'interno degli spazi.

- Strategie di comunicazione all'utenza

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. There are two distinct signatures, one above the other, and some smaller initials or marks.

- Canali di comunicazione: due canali, uno per la collettività e uno per gli addetti ai lavori.
- Obiettivo di documentare e archiviare le attività del cantiere, garantendo trasparenza e accessibilità delle informazioni.
- Relazione positiva: ricerca di una comunicazione proattiva e trasparente con clienti e stakeholder.

3) Proposte tecniche migliorative relative alla accessibilità (punti 0-15):

Per il miglioramento dell'accessibilità ai manufatti l'impresa propone:

Di presentare un quadro delle finalità per le quali scegliere e adottare un sistema di monitoraggio strutturale dinamico e statico, wireless, a marchio Move Solutions. Un sistema Monitoraggio strutturale – Sistema wireless.

Il sistema di monitoraggio per Ponti e Viadotti consente di verificare il comportamento strutturale delle strutture interessate prima, durante e subito dopo le normali operazioni in cantiere, nonché durante il loro normale funzionamento.

Per caratterizzare lo stato di salute dell'intera struttura, ci si proporrà di studiare i seguenti parametri:

1. Sismica, risposta dinamica, analisi dei picchi e parametri modali – utilizzando i nostri Accelerometri;
2. Spostamenti dinamici, analisi dei picchi, rilevamento del sovrappeso e analisi statistica - utilizzando i nostri sensori di spostamento dinamico;
3. Rotazioni, prove di carico statico, andamento del comportamento statico nel tempo - utilizzando i nostri Clinometri;
4. Cedimenti o spostamenti differenziali/Tensioni – attraverso l'impiego di Nodi di Comunicazione analogici a singolo canale collegati a fessurimetri ed estensimetri;



5. Temperatura diffusa su tutta la struttura – ottenuta attraverso l'implementazione di sensori di temperatura all'interno di ogni singolo involucro di Accelerometri, Sensori di Spostamento Dinamico, Nodi di Comunicazione e Inclinometri. (più ulteriori letture NTC, se le sonde ne sono dotate).

4) Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità (punti 0-5):

L'offerta dell'Impresa prevede una riduzione di 35 giorni, portando il cronoprogramma totale a 330 giorni .

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature is a stylized, cursive name, and the initials below it appear to be 'M' and 'E'.

## 5. Impresa LIETTI + MAVI:

1) Proposte tecniche migliorative e di garanzia della qualità relative alle lavorazioni specifiche dell'appalto (punti 0- 30):

L'Impresa offre:

- Esperienza comprovata in lavori paragonabili a quelli oggetto dell'appalto.
- Corretta posa in opera dei materiali tramite la presenza, durante tutte le fasi delle lavorazioni, di tecnici specializzati nell'impiego delle tecnologie proposte, messi a disposizione dalle ditte fornitrice dei prodotti offerti.
- Incrementi di durabilità, innovazione ed ecosostenibilità.

- IL RISANAMENTO DELLE STRUTTURE METALLICHE  
Per il risanamento delle strutture metalliche il concorrente agirà apportando le migliorie sulle seguenti attività in appalto le saldature in opera, la sabbiatura delle membrature metalliche, i relativi trattamenti protettivi anticorrosione.

Prodotto TITANIA FL-P (Rivestimento protettivo a base di fluoro polimeri) in 2 mani, previa applicazione del primer EPONEX ST HR con elevata resistenza alla luce ed allo sfarinamento.

- REALIZZAZIONE DEI NUOVI CORDOLI E BARRIERE LATERALI

Il Concorrente offre l'installazione di nuove barriere di sicurezza stradale del tipo Tubosider, con un incremento della durata di:

- 5 anni per i nastri sicurvia;
- 5 anni per le travi superiori;
- 15 anni per i pali delle barriere.

- IL RINNOVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

Il concorrente offre l'adozione di materiali e semilavorati necessari per la realizzazione dei soli conglomerati bituminosi per

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, a smaller one below it, and another one further down.

la sovrastruttura stradale, con caratteristiche tali da accelerare i processi di costruzione e minimizzare le esigenze manutentive future nonché un miglioramento del livello di comfort e sicurezza dell'utenza.

Il concorrente offre l'installazione per gli strati di usura e binder dell'Asfalto al GRAFENE denominato GIPAVE

2) Proposta di organizzazione efficiente e sicura del cantiere con riferimento alla qualità delle opere provvisionali (punti 0-30):

Per migliorare la sicurezza e l'organizzazione di cantiere, l'impresa offre:

- Il Concorrente con riferimento alla qualità delle opere provvisionali, con particolare riferimento ai ponteggi speciali e alla riduzione dell'impatto dei lavori sulla viabilità installerà il ponteggio sospeso QuikDeckle con le seguenti caratteristiche:

- Ponteggio di tipo sospeso senza ingombro al piede;
- Monitoraggio ponteggio;
- Monitoraggio condizioni del vento;
- Progettazione ponteggi in BIM.

- Il concorrente per la riduzione dell'impatto dei lavori sulla viabilità, migliorando la percezione del cantiere da parte dell'utenza stradale e minimizzando i disagi, a proprio onere e carico, offre Sistemi per la gestione dei cantieri che, in fase di esecuzione garantiranno idonei ed efficaci strumenti di gestione del cantiere migliorandone la visibilità con segnaletica più efficace e d efficiente e comunicazione all'utenza e/o al territorio, sempre sotto il controllo della Provincia di Parma. I sistemi offerti rispondono: al miglioramento della visibilità del cantiere rispetto alla circolazione veicolare anche grazie ad una migliore leggibilità della segnaletica temporanea di cantiere con l'ausilio di sistemi tecnologicamente avanzati per la segnaletica: luminosa e/o pannelli a messaggio variabile verticale orizzontale.

E ancora per la comunicazione all'utenze e al servizio del cantiere il concorrente metterà a disposizione la Presenza di squadre dedicate alla gestione di problematiche di viabilità.

3) Proposte tecniche migliorative relative alla accessibilità (punti 0-15):

Per il miglioramento dell'accessibilità ai manufatti l'impresa propone:

- L' introduzione di scale di accesso, per il raggiungimento delle singole parti dei ponti (anche non strettamente strutturali), scale alla marinara agganciate in sicurezza, posizionate in numero di 2 per ogni campo controventato, sia sul lato destro che sul lato sinistro, per ispezionare e mantenere lo stato dei controventi superiori e degli elementi strutturali dei ponti.

- monitoraggio del livello idrico del fiume

- offre la messa in opera di un sistema di monitoraggio dinamico delle opere finalizzata a consentire una conoscenza dello stato di conservazione dell'opera in continuo e da remoto.

4) Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità (punti 0-5):

L'offerta dell'Impresa prevede una riduzione di 35 giorni, portando il microprogramma totale a 330 giorni .

## **6. Impresa STRUTTURE METALLICHE:**

1) Proposte tecniche migliorative e di garanzia della qualità relative alle lavorazioni specifiche dell'appalto (punti 0- 30):

L'Impresa offre:

- Utilizzo di acciaio S355 J2+N in sostituzione di quello previsto a base di gara.
- Ripristino strutturale dei ferri di armatura e del calcestruzzo attraverso ciclo linea Mapei.
- Sistema di impermeabilizzazione tramite pacchetto Mapei.
- Impermeabilizzazione delle opere in C.A, tramite l'aggiunta di Penetraton Admix.
- Possesso di Certificazioni per una più performante ed efficace realizzazione dell'opera e delle saldature.
- Realizzazione ancoraggi con Ancorante chimico epossidico HIT-RE 500 V4.
- Ciclo di verniciatura anticorrosiva in cantiere per manutenzione di strutture esistenti CH4.
- Carteggiatura con tecnologia laser in sostituzione della carteggiatura tramite sabbiatura.
- Formazione di strato di fondazione in misto granulometrico stabilizzato cementato.
- Formazione di strato di usura semidrenante-fonoassorbente in conglomerato bituminoso.
- Rivestimento del fosso di guardia tramite la realizzazione di sistema antierosivo Trenchmat S.

2) Proposta di organizzazione efficiente e sicura del cantiere con riferimento alla qualità delle opere provvisionali (punti 0-30):

Per migliorare la sicurezza e l'organizzazione dl cantiere, l'impresa offre:

- Studio di sviluppo del traffico circostante.



- Logistica dell'area di cantiere.
- Piano degli approvvigionamenti.
- Recinzione di cantiere ottimizzate.
- Segnaletica di cantiere fisso e mobile ottimizzata.
- Dispositivi integrativi per ridurre le interferenze.
- Misure adottate per l'informazione pubblica tramite affissione di apposita cartellonistica di cantiere e realizzazione di una App dedicata.
- Schermatura antipolvere per ponteggio.
- Fornitura ed installazione di rete anticaduta.
- Installazione di parapetti.
- Il Concorrente, nel corso delle attività, metterà a disposizione una piattaforma aerea del tipo by Bridge.
- Misure aggiuntive per la mitigazione del rumore, vibrazioni e polveri.
- Procedure atte a mitigare l'inserimento del cantiere nel contesto ambientale
- Misure di monitoraggio ambientale, controllo polveri e rumore.

Il Concorrente al fine di ridurre e minimizzare l'impatto del cantiere e le interferenze con le attività circostanti mette in campo una serie di accorgimenti e misure:

- Pannelli acustici;
- Piani di lavoro ammortizzati;
- Misuratori di polveri;
- Teli impermeabili sui cassoni o cumuli;
- Lavaggio ruote;
- Opere di bagnatura;
- Pulizia periodica delle aree.
- Mezzi ed attrezzature a basso impatto ambientale.
- Piano di gestione e controllo dei rifiuti.
- Spianto ottimizzato del cantiere e ripristino del sito.

3) Proposte tecniche migliorative relative alla accessibilità (punti 0-15):

Per il miglioramento dell'accessibilità ai manufatti l'impresa propone:

- Realizzazione di pavimentazione ecologica in terra stabilizzata-  
Stabilsana per la strada di accesso alle strutture, costituita dalla  
posa di pavimentazione ecologica di spessore 20 cm,  
confezionata mediante miscela del terreno sito o inerte di cava  
terroso, con leganti inorganici, composti stabilizzanti  
ecocompatibili.

- Messa a disposizione della Piattaforma aerea by bridge  
(sottoponte) per ulteriori 10 gg per 8 ore al giorno dopo la fine  
lavori.

- Fornitura di Drone tipo DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo  
(con DJI RC Pro) in sintesi:

- La fornitura di n.01 Drone tipo DJI Mavic 3 Pro Cine  
Premium Combo (con DJI RC Pro).
- Percorso di formazione da parte dei Ente autorizzato, per  
poter pilotare il mezzo, ad una persona indicata dalla S.A.  
, facendosi carico degli oneri per il rilascio del patentino  
di pilotaggio.

4) Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità (punti 0-5):

L'offerta dell'Impresa prevede una riduzione di 35 giorni,  
portando il microprogramma totale a 330 giorni .

**Valutazione della commissione:**

**Impresa 1:**

criteri	Presidente	Commiss. 1	Commiss. 2	Media	Pun. max
1	1	1	1	1	30
2	1	1	1	1	30
3	1	1	1	1	15
4	1	1	1	1	5

**Impresa 2:**

criteri	Presidente	Commiss. 1	Commiss. 2	Media	Pun. max
1	1	1	1	1	30
2	0,8	0,8	0,8	0,8	30
3	1	1	1	1	15
4	1	1	1	1	5



**Impresa 3:**

criteri	Presidente	Commiss. 1	Commiss. 2	Media	Pun. max
1	1	1	1	1	30
2	0,7	0,7	0,7	0,7	30
3	0,9	0,9	0,9	0,9	15
4	1	1	1	1	5

**Impresa 4:**

criteri	Presidente	Commiss. 1	Commiss. 2	Media	Pun. max
1	1	1	1	1	30
2	1	1	1	1	30
3	0,5	0,5	0,5	0,5	15
4	1	1	1	1	5

**Impresa 5:**

criteri	Presidente	Commiss. 1	Commiss. 2	Media	Pun. max
1	1	1	1	1	30
2	0,8	0,8	0,8	0,8	30
3	0,6	0,6	0,6	0,6	15
4	1	1	1	1	5

**Impresa 6:**

criteri	Presidente	Commiss. 1	Commiss. 2	Media	Pun. max
1	1	1	1	1	30
2	1	1	1	1	30
3	0,9	0,9	0,9	0,9	15
4	1	1	1	1	5

La seduta si conclude alle ore 13,00.

Dott. Ing. Gianpaolo Monteverdi

Dott. Ing. Francesco Mele

Dott. Ing. Catellani Giovanni



**STAZIONE UNICA APPALTANTE  
PROVINCIA DI PARMA**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI  
MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 28 DI VARSÌ KM 32+150 - 32+250 - PONTE  
CORSENA CHIESABUONA E DEI BERTONAZZI.  
CUP D21B21002740001 - CIG B55AA92F7E**

**Verbale n. 4 del 11/04/2025 apertura offerte economiche**

In questo giorno 11/04/2025 alle ore 12:55 circa tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), in modalità “Seduta pubblica Virtuale”, come previsto negli atti di gara, il presidente del seggio di gara Dott.ssa Giordana Pinardi, assistita in qualità di segretario verbalizzante da Gloria Tanzi

- richiamati i precedenti verbali di gara,
- preso atto dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione tecnica, così come riparametrati dalla piattaforma riportati nell’allegato A del presente verbale,

tramite le funzionalità della piattaforma si attiva l’apertura delle offerte economiche.

Vengono assegnati i relativi punteggi, applicando fuori piattaforma la formula prevista nei documenti di gara per l’individuazione del coefficiente.

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Punteggio economico</b>	<b>Ribasso offerto</b>
BERTERO MARIO S.R.L.	15,65	9,30%
RTI LIETTI S.R.L. - MAVI SRL	15,06	8,61%
RTI O.M.C. GRAGLIA SRL - EUROSTRADE S.R.L	9,14	3,17%
CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice " TUCCILLO FRANCESCO E UMBERTO S.R.L. " - MAI.CON. GROUP S.R.L.	18,28	12,688%
STRUTTURE METALLICHE SRL	20	15,18%
HM COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	9,72	3,582%

La graduatoria finale a seguito dell’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica e di quella economica è la seguente:

<b>Fornitore</b>	<b>Punteggio Tecnico</b>	<b>Punteggio Economico</b>	<b>Punteggio Totale</b>
STRUTTURE METALLICHE SRL	78,50	20,00	98,50
BERTERO MARIO S.R.L.	80,00	15,65	95,65

CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice " TUCCILLO FRANCESCO E UMBERTO S.R.L. " - MAL.CON. GROUP S.R.L.	74,00	18,28	92,28
RTI LIETTI S.R.L. - MAVI SRL	68,00	15,06	83,06
HM COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	72,50	9,72	82,22
RTI O.M.C. GRAGLIA SRL - EUROSTRADE S.R.L	69,50	9,14	78,64

La tabella finale riepilogativa dei punteggi è allegata al presente verbale, quale parte integrante, così come elaborata dalla piattaforma (Allegato B).

L'offerente primo in graduatoria risulta essere l'operatore economico **STRUTTURE METALLICHE SRL** con sede in Via Roma n. 76 - 31024 Ormelle (Treviso) C.F. 04332120262 P.IVA IT04332120262 che ha ottenuto il punteggio totale di 98,50 e offerto il ribasso del 15,18% per un valore dell'Offerta economica pari ad euro 722.789,72. I costi della manodopera sono stati quantificati in euro 648.118,17.

Si dispone quindi di richiedere al RUP se sussistono i presupposti per la verifica di congruità dell'offerta, a norma dell'art. 110 del Codice, al fine di consentire al seggio di gara di formulare la proposta di aggiudicazione.

A norma dell'art. 35, co. 2, lett. d) e co. 3, il Presidente dispone che la pubblicazione del presente verbale sarà effettuata contestualmente all'aggiudicazione.

La seduta termina alle ore 13:15 circa. Il presente verbale viene sottoscritto da:

Il Presidente: Dott.ssa Giordana Pinardi (documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Gloria Tanzi (documento firmato digitalmente)

Allegati:

- A prospetto punteggi tecnici riparametrati
- B tabella finale riepilogativa dei punteggi

**Tabella Riepilogo Punteggi Tecnici**

**Bando** PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 28 DI VARSÌ KM 32+150 – 32+250 - PONTE CORSENNÀ CHIESABUONA E DEI BERTONAZZI - CUP D21B21002740001 CIG B55AA92F7E

**Descrizione:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 28 DI VARSÌ KM 32+150 – 32+250 - PONTE CORSENNÀ CHIESABUONA E DEI BERTONAZZI

**TABELLA PUNTEGGI TECNICI COMPLESSIVI**

Impresa Concorrente	Totale punteggio tecnico discrezionale	Totale punteggio tecnico tabellare/quantitativo	Punteggio tecnico complessivo	Punteggio tecnico complessivo riparametrato
1 BERTERO MARIO S.R.L. - PI080714-25	80,00		80,00	80,00
2 RTI LIETTI S.R.L. - MAVI SRL - PI083092-25	68,00		68,00	68,00
3 RTI O.M.C. GRAGLIA SRL - EUROSTRADE S.R.L - PI083264-25	69,50		69,50	69,50
4 CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice " TUCCILLO FRANCESCO E UMBERTO S.R.L. " - MAL.CON. GROUP S.R.L. - PI083289-25	74,00		74,00	74,00
5 STRUTTURE METALLICHE SRL - PI083809-25	78,50		78,50	78,50
6 HM COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. - PI084277-25	72,50		72,50	72,50

**TABELLA PUNTEGGI TECNICI DEI CRITERI DISCREZIONALI**

1) BERTERO MARIO S.R.L.

Descrizione Criterio	Punteggio Max	Punteggio Tecnico
Proposte tecniche migliorative e di garanzia della qualità relative alle lavorazioni specifiche dell'appalto	30,00	30,00
Proposta di organizzazione efficiente e sicura del cantiere con riferimento alla qualità delle opere provvisionali	30,00	30,00
Proposte tecniche migliorative relative alla accessibilità	15,00	15,00
Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità	5,00	5,00
<b>Totale</b>		<b>80,00</b>

2) RTI LIETTI S.R.L. - MAVI SRL

Descrizione Criterio	Punteggio Max	Punteggio Tecnico
Proposte tecniche migliorative e di garanzia della qualità relative alle lavorazioni specifiche dell'appalto	30,00	30,00
Proposta di organizzazione efficiente e sicura del cantiere con riferimento alla qualità delle opere provvisionali	30,00	24,00
Proposte tecniche migliorative relative alla accessibilità	15,00	9,00
Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità	5,00	5,00
<b>Totale</b>		<b>68,00</b>

3) RTI O.M.C. GRAGLIA SRL - EUROSTRADE S.R.L.

Descrizione Criterio	Punteggio Max	Punteggio Tecnico
Proposte tecniche migliorative e di garanzia della qualità relative alle lavorazioni specifiche dell'appalto	30,00	30,00
Proposta di organizzazione efficiente e sicura del cantiere con riferimento alla qualità delle opere provvisionali	30,00	21,00
Proposte tecniche migliorative relative alla accessibilità	15,00	13,50
Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità	5,00	5,00
<b>Totale</b>		<b>69,50</b>

4) CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ESECUTRICE " TUCCILLO FRANCESCO E UMBERTO S.R.L. " - MAL.CON. GROUP S.R.L.

Descrizione Criterio	Punteggio Max	Punteggio Tecnico
Proposte tecniche migliorative e di garanzia della qualità relative alle lavorazioni specifiche dell'appalto	30,00	30,00
Proposta di organizzazione efficiente e sicura del cantiere con riferimento alla qualità delle opere provvisionali	30,00	24,00
Proposte tecniche migliorative relative alla accessibilità	15,00	15,00
Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità	5,00	5,00
<b>Totale</b>		<b>74,00</b>

5) STRUTTURE METALLICHE SRL

Descrizione Criterio	Punteggio Max	Punteggio Tecnico
Proposte tecniche migliorative e di garanzia della qualità relative alle lavorazioni specifiche dell'appalto	30,00	30,00
Proposta di organizzazione efficiente e sicura del cantiere con riferimento alla qualità delle opere provvisionali	30,00	30,00
Proposte tecniche migliorative relative alla accessibilità	15,00	13,50
Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità	5,00	5,00
<b>Totale</b>		<b>78,50</b>

6) HM COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.

Descrizione Criterio	Punteggio Max	Punteggio Tecnico
Proposte tecniche migliorative e di garanzia della qualità relative alle lavorazioni specifiche dell'appalto	30,00	30,00
Proposta di organizzazione efficiente e sicura del cantiere con riferimento alla qualità delle opere provvisionali	30,00	30,00
Proposte tecniche migliorative relative alla accessibilità	15,00	7,50
Riduzione dei tempi di esecuzione e modalità	5,00	5,00
<b>Totale</b>		<b>72,50</b>

Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
1	Valutato Economicamente	STRUTTURE METALLICHE SRL	Aggiudicatario proposto	1	98,50	78,50	20,00	15,18	852145,4	15,18	129355,67
1	Valutato Economicamente	BERTERO MARIO S.R.L.	Il Classificato	2	95,65	80,00	15,65	9,30	852145,4	9,30	79249,52
1	Valutato Economicamente	CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice " TUCCILLO FRANCESCO E UMBERTO S.R.L. " - MAI.CON. GROUP S.R.L.		3	92,28	74,00	18,28	12,688	852145,4	12,688	108120,21
1	Valutato Economicamente	RTI LIETTI S.R.L. - MAVI SRL		4	83,06	68,00	15,06	8,61	852145,4	8,61	73369,72
1	Valutato Economicamente	HM COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.		5	82,22	72,50	9,72	3,582	852145,4	3,582	30523,85
1	Valutato Economicamente	RTI O.M.C. GRAGLIA SRL - EUROSTRADE S.R.L		6	78,64	69,50	9,14	3,17	852145,4	3,17	27013,01



**PROVINCIA  
DI PARMA**

- Servizio Affari Generali
- Stazione Unica Appaltante
- Anticorruzione e Trasparenza
- Ufficio Comunicazione e Stampa in staff al Presidente

V.le Martiri della Libertà, n.15  
43123 Parma  
Tel. 0521-931704- Fax 0521-931678

PEC: [protocollo@postacert.provincia.parma.it](mailto:protocollo@postacert.provincia.parma.it)

*Stazione Unica Appaltante*

e-mail [u.giudice@provincia.parma.it](mailto:u.giudice@provincia.parma.it)

[www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it)

**STAZIONE UNICA APPALTANTE  
PROVINCIA DI PARMA**

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 28 DI VARSÌ KM 32+150 - 32+250  
- PONTE CORSENNA CHIESABUONA E DEI BERTONAZZI.  
CUP D21B21002740001 - CIG B55AA92F7E**

**Verbale n. 5 del 09/05/2025 formulazione proposta di aggiudicazione**

In questo giorno 09/05/2025 alle ore 10:45 circa tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), in modalità "Seduta pubblica Virtuale", come previsto negli atti di gara, il presidente del seggio di gara Dott.ssa Giordana Pinardi, assistita in qualità di segretario verbalizzante da Gloria Tanzi

richiamati i precedenti verbali di gara;

preso atto dell'attestazione di congruità del RUP pervenuta in data 09/05/2025;

formula la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico STRUTTURE METALLICHE SRL con sede in Via Roma n. 76 - 31024 Ormelle (Treviso) C.F. 04332120262 P.IVA IT04332120262 che ha ottenuto il punteggio totale di 98,50 e offerto il ribasso del 15,18% per un valore dell'offerta economica pari ad euro 722.789,72.

A norma dell'art. 35, co. 2, lett. d) e co. 3, il Presidente dispone che la pubblicazione del presente verbale sarà effettuata contestualmente all'aggiudicazione

La seduta termina alle ore 10:55 circa.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: Dott.ssa Giordana Pinardi (documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Gloria Tanzi (documento firmato digitalmente)