



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Responsabile : PINARDI GIORDANA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1039 del 27/08/2025**

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA VIA NAZIONALE N. 6 - 43045 FORNOVO DI TARO (PR) CUP D85E23000250001 CIG B4F1C1B294 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RETTIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

LA TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

VISTI

l'art. 107 del Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);  
l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;  
la Determina Dirigenziale n. 2093 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell'incarico di elevata qualificazione e la correlata Delega Dirigenziale.

VISTI ALTRESI'

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici;

PREMESSO

che con D.D. n. 931 del 29/07/2025 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di ampliamento spazi per la didattica I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda Via Nazionale N. 6 – 43045 Fornovo di Taro (PR), al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) - CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA CONSORZIO IMPIANTI TERMICI ELETTRICI E AFFINI (mandante) a seguito di esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

che nel suddetto atto per mero errore materiale è stato riportato un importo degli oneri della sicurezza non corretto (euro 34.000,00 anziché euro 129.680,00).

RITENUTO pertanto necessario rettificare l'importo contrattuale.

#### DETERMINA

di rettificare, con riferimento all'appalto dei lavori di ampliamento spazi per la didattica I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda Via Nazionale N. 6 – 43045 Fornovo di Taro (PR), CUP D85E23000250001 CIG B4F1C1B294, l'importo contrattuale riportato nella D.D. n. 931 del 29/07/2025 come di seguito:

complessivi euro 3.734.972,89 di cui euro 2.677.075,48 per lavori, euro 928.217,41 per costi manodopera ed euro per oneri di sicurezza euro 129.680,00;

di dare atto che per la sottoscritta non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 16 D. Lgs 36/2023 e art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile  
(PINARDI GIORDANA)  
con firma digitale