

POLITECHNICA

Società d'ingegneria

Guasti S. Cecilia 16 - 43125 Parma
Tel. 0521 200415/285267 - Fax 0521/221331

Dott. Daniele Ferretti
Arch. Isabella Tagliavini

PROVINCIA DI PARMA

CLIENTE Customer

Coltaro (Parma)

LOCALITA' Site

PRATICA AMMINISTRATIVA Administrative document

QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE

OGGETTO Object

Tav. A7

NUMERAZIONE TAVOLA - Design number

A4

SCALA Scale

FORM. Size

FG,Sh/DI Of

Progetto esecutivo

LIVELLO PROGETTAZIONE - Level

PROGETTO Project Arch. Urb. Isabella Tagliavini

DIS.TO Made by

CONTR.TO Chk.d

APPR.TO Appr.d

OI71E0QE0101

DOCUMENTO N°

Docum. n°


FILE OI71E0QE0101.dwg

SOST.TO DA Replace by

SOST.SCE IL Replace



PROVINCIA DI PARMA
COMUNE DI SISSA - TRECASALI



Riquilificazione S.P. 33 Variante di Coltaro in Coltaro nel Comune di Sissa - Trecasali

N°	DESCRIZIONE Descrip.	DIS. Made	DATA Date	CONT. Chk.	DATA Date	APP. App.	DATA Date	NOTE
3	REV. 03	IT	31/07/19	IT	31/07/19	DF	31/07/19	Aggiornamento progetto
2	REV. 02	IT	26/07/18	IT	29/07/18	DF	05/08/18	Rimissione progetto per modifica piazzole sopraelevate
1	REV. 01	GM	26/07/17	IT	29/07/17	DF	29/07/17	Rimissione progetto a seguito aggiornamento Piano economico
0	EMISSIONE	SM	23/09/14	MC	29/09/14	DF	29/09/14	

REVISIONI Revisions

Riqualificazione S.P. 33 Variante di Coltaro in Coltaro nel Comune di Sissa-Trecasali

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 2019

A.	LAVORI		
	<i>Totale lavori</i>	€ 460.600,25	
	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 12.350,00	
	TOTALE A	€ 472.950,25	
	<i>di cui per manodopera</i>		€ 88.211,71
B.	SPESE A DISPOSIZIONE		
	IVA SUI LAVORI AL 22%	€ 104.049,06	
	IMPREVISTI	€ 13.885,83	
	SPESE TECNICHE	€ 58.061,62	
	Art. 113 D.lgs 50/2016	€ 2.828,24	
	ESPROPRI / Indennità e oneri tecnici	€ 10.000,00	
	Contributo Anac	€ 225,00	
	Risoluzione interferenze	€ 3.000,00	
	TOTALE B	€ 192.049,75	
	TOTALE GENERALE	€ 665.000,00	