

PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

RACCORDO TRA LA CISPADANA E LA S.P. 11
LOTTO 1 - TRATTO DA VIA FARNESE A VIA FILAGNI



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

Dott. **GABRIELE ANNONI**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. **ELISA BOTTA**

PROGETTISTA

Ing. **MAURIZIO GHIZZONI**

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Parma n° 631

COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. **MAURIZIO GHIZZONI**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Dott.ssa **GIORDANA PINARDI**

APPROVAZIONE

con atto _____

del _____

- PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO

Quaderno sezioni
trasversali

ELABORATO

23

DATA

MARZO 2018

SCALA

1:200

Nome file

PD.TR1.02.09.02

Nome Layout

REVISIONE


MODIFICA RICHIESTA DAL COMUNE DI FONTEVIVO
LETTERA PROT. N°217 DEL 08.01.2018

PROFILO ASSE-A

SEZIONE A1

PROGRESSIVA 0.00

RILEVATO	
A1	0.18 m ²
RICARICA BINDER	
D1	0.09 m ²
D2	0.06 m ²
D3	0.08 m ²
Totale:	0.23 m ²
RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE	
P1	0.91 m ²
FRESATURA 7cm	
e1	2.30 m
e2	2.93 m
Totale:	5.23 m
SCOTICO	
p1	3.03 m
USURA	
u1	7.00 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	2.21 m




PROGRESSIVE TERRENO		-11.03	-9.03	-5.91	0.00	3.54	5.73	6.94		15.42	19.67		
PARZIALI TERRENO			2.00	3.12	5.91	3.54	2.19	1.21	8.48	4.25			
QUOTE TERRENO		57.97	58.02	58.06	57.99	58.00	57.70	57.10		57.42	57.49		
PROGRESSIVE PROGETTO				-5.91	-3.50	-3.00	0.00	3.00	3.50	3.50	6.00	6.50	7.92
PARZIALI PROGETTO				2.41	0.50	3.00	3.00	0.50	2.50	0.50	1.42		
QUOTE PROGETTO				58.06	57.97	57.99	58.06	57.99	58.12	57.97	58.15	58.15	57.20

PROFILO ASSE-A

SEZIONE A2

PROGRESSIVA 25.00

RICARICA BINDER
 D1 0.03 m²
 D2 0.06 m²
 D3 0.03 m²
 Totale: 0.12 m²
 RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE
 P1 0.17 m²
 FRESATURA 3cm
 f1 2.40 m
 f2 0.96 m
 Totale: 3.36 m
 USURA
 u1 7.00 m




PROGRESSIVE TERRENO	-11.43	-6.04	-3.88	-0.12	3.52	5.30	9.76	17.28	17.97
PARZIALI TERRENO		5.39	2.16	3.76	3.64	1.78	4.46	7.52	0.69
QUOTE TERRENO	57.98	58.11	57.99	58.04	57.98	57.75	57.49	57.47	57.52
PROGRESSIVE PROGETTO			-3.50	0.00	3.00	3.50			
PARZIALI PROGETTO			0.50	3.00	3.00	0.50			
QUOTE PROGETTO			58.00	58.09	58.02	58.00			

PROFILO ASSE-A

SEZIONE A3

PROGRESSIVA 50.00

RICARICA BINDER	
D1	0.03 m ²
RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE	
P1	2.22 m ²
BINDER	
b1	7.14 m
FRESATURA 3cm	
f1	1.18 m
SCOTICO	
p1	2.74 m
USURA	
u1	7.00 m



50

200


PROGRESSIVE TERRENO		-11.83	-9.39	-6.04	-3.66	-1.06		2.69	3.75	4.08	4.52	5.44	6.04		15.50
PARZIALI TERRENO			2.44	3.35	2.38	2.60		3.75	1.06	0.33	0.44	0.92	0.60		9.46
QUOTE TERRENO		57.99	58.05	58.07	58.01	58.05		58.00	57.78	57.56	57.25	57.55	57.76		57.73
PROGRESSIVE PROGETTO					-3.50	-3.00		0.00		3.00	3.50	3.50	6.00		
PARZIALI PROGETTO					0.50	3.00		3.00		0.50	2.50				
QUOTE PROGETTO					58.03	58.04		58.12		58.04	58.18	58.03	58.21		

PROFILO ASSE-A

SEZIONE A4

PROGRESSIVA 75.00

RICARICA BINDER
 D1 0.02 m²
 D2 0.19 m²
 Totale: 0.21 m²
 RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE
 P1 0.53 m²
 FRESATURA 3cm
 f1 0.74 m
 USURA
 u1 7.00 m



50
 200 200


PROGRESSIVE TERRENO	-12.34	-9.66	-6.08	-3.45	0.00	3.32	6.11	12.60	13.75
PARZIALI TERRENO		2.68	3.58	2.63	3.45	3.32	2.79	6.49	1.15
QUOTE TERRENO	58.01	57.97	57.98	58.04	58.08	58.00	57.88	57.84	57.83
PROGRESSIVE PROGETTO				-3.50 -3.00	0.00	3.00 3.50 3.50	6.15		
PARZIALI PROGETTO				0.50	3.00	3.00	0.50	2.65	
QUOTE PROGETTO				58.06 58.07	58.15	58.07 58.21 58.06	58.24		

PROFILO ASSE-A

SEZIONE A6

PROGRESSIVA 125.00

RICARICA BINDER
 D1 0.03 m²
 D2 0.11 m²
 Totale: 0.14 m²
 RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE
 P1 0.55 m²
 FRESATURA 7cm
 e1 1.41 m
 FRESATURA 3cm
 f1 1.12 m
 USURA
 u1 7.00 m



50

200

PROGRESSIVE TERRENO	-14.16	-11.72	-8.68	-3.87	-1.77	0.28	2.43	5.73	10.68
PARZIALI TERRENO	2.44	3.04	4.81	2.10	2.05	2.15	3.30	4.95	
QUOTE TERRENO	58.15	58.04	58.10	58.14	58.15	58.15	58.09	57.94	57.95
PROGRESSIVE PROGETTO				-3.50	-3.00	0.00	3.00	3.50	6.12
PARZIALI PROGETTO				0.50	3.00	3.00	0.50	2.62	
QUOTE PROGETTO				58.12	58.13	58.21	58.13	58.27	58.29

PROFILO ASSE-A


SEZIONE A7

PROGRESSIVA 150.00

RICARICA BINDER	
D1	0.02 m ²
D2	0.06 m ²
Totale:	0.08 m ²
FOSSO SX	
E1	0.49 m ²
RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE	
P1	0.13 m ²
FRESATURA 7cm	
e1	1.42 m
FRESATURA 3cm	
f1	1.34 m
USURA	
u1	7.00 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	1.84 m

50
200 200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	14.95	12.38	11.47	7.29	5.71	5.29	4.24	3.62	-1.29	1.72	3.99	6.04	8.30	10.73
PARZIALI TERRENO	5.05	2.57	0.91	4.18	1.58	0.42	1.05	0.62	2.33	3.01	2.27	2.05	2.26	2.43	
QUOTE TERRENO	58.02	58.02	58.04	57.71	57.75	57.23	56.98	57.40	58.07	58.18	58.14	58.07	57.98	57.97	57.98
PROGRESSIVE PROGETTO					-7.31	-6.70	-6.20	-5.70	-5.20	-4.50	-3.50	-3.00			
PARZIALI PROGETTO					0.61	0.50	0.50	0.50	0.70	1.00	0.50	3.00	3.00	0.50	
QUOTE PROGETTO					57.75	57.14	57.14	57.64	57.64	58.11	58.15	58.16	58.23	58.16	58.15




PROFILO ASSE-A

SEZIONE A8

PROGRESSIVA 175.00

RICARICA BINDER
 D1 0.03 m²
 D2 0.09 m²
 Totale: 0.12 m²
 FOSSO SX
 E1 0.58 m²
 RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE
 P1 0.14 m²
 FRESATURA 7cm
 e1 2.01 m
 FRESATURA 3cm
 f1 0.99 m
 USURA
 u1 7.00 m
 TERRENO VEGETALE SX
 v1 1.83 m




PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.16	-11.84	-9.02	-6.77	-6.08	-5.35	-4.42	-3.66	-1.61	0.83	4.01	6.02	8.90	11.33
PARZIALI TERRENO		3.84	4.32	2.82	2.25	0.69	0.73	0.93	0.76	2.05	2.44	3.18	2.01	2.88	2.43
QUOTE TERRENO	57.91	57.91	57.94	57.89	57.83	57.46	57.08	57.40	58.05	58.17	58.14	58.03	57.96	57.94	57.96
PROGRESSIVE PROGETTO					-7.42	-6.69	-6.19	-5.69	-4.50	-3.50	0.00	3.00	3.50		
PARZIALI PROGETTO					0.73	0.50	0.50	0.50	0.69	1.00	3.50	3.00	0.50		
QUOTE PROGETTO					57.85	57.12	57.12	57.62	58.08	58.12	58.21	58.13	58.12		

PROFILO ASSE-A

SEZIONE A9

PROGRESSIVA 200.00

RICARICA BINDER
 D1 0.02 m²
 D2 0.01 m²
 D3 0.04 m²
 Totale: 0.07 m²
 RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE
 P1 0.49 m²
 FRESATURA 7cm
 e1 1.47 m
 FRESATURA 3cm
 f1 2.77 m
 f2 1.25 m
 Totale: 4.02 m
 USURA
 u1 7.00 m



50

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.37	-11.25	-6.16	-6.15	-3.79	0.00	2.79	6.02	10.74	12.81	12.97
PARZIALI TERRENO	2.63	6.12	5.09	0.01	2.36	3.79	2.79	3.23	4.72	2.07	0.16	
QUOTE TERRENO	57.80	57.80	57.84	57.82	58.05	58.09	58.13	58.09	57.91	57.86	57.95	57.97
PROGRESSIVE PROGETTO						-3.50	-3.00	0.00	3.00	3.50	3.50	6.02
PARZIALI PROGETTO						0.50	3.00	3.00	0.50	2.52		
QUOTE PROGETTO						58.09	58.10	58.17	58.10	58.24	58.09	58.26

PROFILO ASSE-A

SEZIONE A10

PROGRESSIVA 225.00

RICARICA BINDER
 D1 0.03 m²
 D2 0.06 m²
 Totale: 0.09 m²
 RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE
 P1 0.69 m²
 FRESATURA 3cm
 f1 2.14 m
 USURA
 u1 7.00 m




PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-15.17	-8.35	-6.26	-4.11	0.00	3.96	4.91	7.85	10.38	14.84	15.27
PARZIALI TERRENO	4.83	6.82	2.09	2.15	4.11	3.96	0.95	2.94	2.53	4.46	0.43	
QUOTE TERRENO	57.69	57.71	58.00	58.11	58.12	58.17	58.08	57.88	57.99	57.99	57.94	57.99
PROGRESSIVE PROGETTO					-3.50	0.00	3.00	3.50			6.03	
PARZIALI PROGETTO					0.50	3.00	0.50	2.53				
QUOTE PROGETTO					58.14	58.22	58.15	58.29	58.14		58.31	

PROFILO ASSE-A

SEZIONE A11

PROGRESSIVA 250.00

RICARICA BINDER
 D1 0.03 m²
 D2 0.02 m²
 Totale: 0.05 m²
 FRESATURA 3cm
 f1 2.32 m
 USURA u1 7.00 m



50

200
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.73	-15.63	-11.11	-8.90	-6.20	-3.40	-0.67	3.39	6.05	9.45	12.20	15.24	17.56
PARZIALI TERRENO	2.27	2.10	4.52	2.21	2.70	2.80	2.73	4.06	2.66	3.40	2.75	3.04	2.32	
QUOTE TERRENO	57.58	57.64	57.72	58.02	58.05	58.07	58.20	58.25	58.20	58.11	58.03	57.98	57.94	58.01
PROGRESSIVE PROGETTO							-3.50	-3.00	0.00	3.00	3.50			
PARZIALI PROGETTO							0.50	3.00	3.00	0.50				
QUOTE PROGETTO							58.22	58.23	58.31	58.23	58.22			

PROFILO ASSE-A


SEZIONE A12

PROGRESSIVA 275.00

RICARICA BINDER
 D1 0.02 m²
 D2 0.11 m²
 Totale: 0.13 m²
 FOSSO SX
 E1 0.49 m²
 FRESATURA 7cm
 e1 1.25 m
 FRESATURA 3cm
 f1 1.28 m
 USURA
 u1 7.00 m
 TERRENO VEGETALE SX
 v1 2.44 m

50
 200 200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-12.90	-8.55	-4.91	-3.83	-0.88	2.38	7.51	13.75	20.00
PARZIALI TERRENO	7.10	4.35	3.64	1.08	2.95	3.26	5.13	6.24	6.25	
QUOTE TERRENO	57.73	57.61	57.59	57.61	58.32	58.48	58.42	58.33	58.23	58.07
PROGRESSIVE PROGETTO				-5.70	-4.50	-3.50	-3.00	0.00	3.00	3.50
PARZIALI PROGETTO				1.20	1.00	0.50	3.00	3.00	0.50	
QUOTE PROGETTO				57.61	58.41	58.45	58.46	58.54	58.46	58.45



PROFILO ASSE-A

SEZIONE A13

PROGRESSIVA 300.00

RICARICA BINDER
 D1 0.02 m²
 D2 0.08 m²
 Totale: 0.10 m²
 FOSSO SX
 E1 0.79 m²
 FRESATURA 7cm
 e1 1.74 m
 FRESATURA 3cm
 f1 0.98 m
 USURA
 u1 7.00 m
 TERRENO VEGETALE SX
 v1 2.78 m

50
 200 200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-15.36	-11.55	-8.87		-5.69	-4.95	-3.90	-1.07	2.09	5.56	7.58	12.00	20.00
PARZIALI TERRENO		4.64	3.81	2.68	3.18	0.74	1.05	2.83	3.16	3.47	2.02	4.42	8.00	
QUOTE TERRENO	57.96	57.60	57.66	57.72		57.78	58.17	58.72	58.84	58.79	58.65	58.64	58.63	58.34
PROGRESSIVE PROGETTO				-8.31	-7.71	-7.21	-6.71	-6.21	-4.50	-3.50	-3.00	0.00	3.00	3.50
PARZIALI PROGETTO				0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	1.71	1.00	0.50	3.00	3.00	0.50
QUOTE PROGETTO				57.73	57.12	57.12	57.62	57.62	58.76	58.80	58.81	58.89	58.81	58.80

PROPRIETA' PRIVATA →

2.50% 2.50%


PAVIMENTAZIONE ATTUALE

PROFILO ASSE-A

SEZIONE A14

PROGRESSIVA 325.00

BASE	
B1	0.40 m ²
RICARICA BINDER	
D1	0.03 m ²
FOSSO SX	
E1	0.68 m ²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
G1	0.76 m ²
BINDER	
b1	2.56 m
FRESATURA 3cm	
f1	0.55 m
USURA	
u1	7.00 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	3.86 m




PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.86	-16.07	-11.93	-8.19	-5.57	-3.88	-3.41	-1.37	1.41	3.76	9.01	12.02	20.00	
PARZIALI TERRENO	2.14	1.79	4.14	3.74	2.62	1.69	0.47	2.04	2.78	2.35	5.25	3.01	7.98		
QUOTE TERRENO	58.19	58.22	58.02	57.51	57.55	58.02	59.09	59.35	59.27	59.21	59.17	58.98	58.90	58.61	
PROGRESSIVE PROGETTO					-9.10	-8.53	-8.03	-7.53	-7.03	-4.50	-3.50	-3.00	0.00	3.00	3.50
PARZIALI PROGETTO					0.57	0.50	0.50	0.50	0.50	2.53	1.00	0.50	3.00	3.00	0.50
QUOTE PROGETTO					57.54	56.97	56.97	57.47	57.47	59.16	59.20	59.21	59.28	59.21	59.20

PROFILO ASSE-A

SEZIONE A15

PROGRESSIVA 350.00

RICARICA BINDER
 D1 0.02 m²
 D2 0.08 m²
 Totale: 0.10 m²
 FRESATURA 7cm
 e1 1.33 m
 FRESATURA 3cm
 f1 1.56 m
 USURA
 u1 7.00 m
 TERRENO VEGETALE SX
 v1 1.22 m



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.34	-14.78	-12.71	-9.67	-7.43	-4.76	-1.05	1.76	4.44	8.55	13.96	19.67	20.00
PARZIALI TERRENO		2.66	2.56	2.07	3.04	2.24	2.67	3.71	2.81	2.68	4.11	5.41	5.71	0.33
QUOTE TERRENO	58.36	58.30	58.55	58.69	58.94	59.10	59.34	59.54	59.49	59.34	58.98	58.90	58.76	58.75
PROGRESSIVE PROGETTO							-4.68	-4.50	-3.50	-3.00	0.00	3.00	3.50	
PARZIALI PROGETTO							0.18	1.00	0.50	3.00	3.00	0.50		
QUOTE PROGETTO							59.34	59.46	59.50	59.51	59.59	59.51	59.50	


PROFILO ASSE-A

SEZIONE A17

PROGRESSIVA 391.00

RILEVATO	
A1	0.06
A2	0.02
A3	1.11
Totale:	1.19
BASE	
B1	0.10
B2	0.16
Totale:	0.26
SCAVO	
C1	0.08
RICARICA BINDER	
D1	0.07
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
G1	0.32
G2	0.30
Totale:	0.62
MISTO CEMENTATO	
M1	0.25
M2	0.35
Totale:	0.60
MISTO STABILIZZATO	
N1	0.29
N2	0.39
Totale:	0.68
BINDER	
b1	1.05
b2	1.53
Totale:	2.58
FRESATURA 10cm	
d1	1.87
FRESATURA 3cm	
f1	3.87
GRADONATURA	
g1	5.52
SCOTICO	
p1	7.39
USURA	
u1	8.18
TERRENO VEGETALE SX	
v1	8.94

200
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.54	-16.01	-13.12	-8.78	-7.38	-6.68	-5.85	-5.23	-4.22	-3.61	-0.74	3.13	5.23	9.50	12.55	14.71	20.00	
PARZIALI TERRENO	1.46	2.53	2.89	4.34	1.40	0.70	0.83	0.62	1.01	0.61	2.87	3.87	2.10	4.27	3.05	2.16	5.29		
QUOTE TERRENO	57.22	56.93	56.44	56.51	56.60	57.03	57.36	57.71	58.05	58.65	58.95	58.96	59.14	59.09	58.89	58.71	58.61	58.49	
PROGRESSIVE PROGETTO												0.00	3.11	3.61					
PARZIALI PROGETTO				0.67	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	3.32	1.00	0.50	4.07	3.11	0.50				
QUOTE PROGETTO				56.54	56.99	56.99	56.99	56.99	56.49	56.49	56.99	58.87	58.91	58.92	59.05	59.06			

PROFILO ASSE-A


SEZIONE A18

PROGRESSIVA 404.79

RILEVATO	
A1	9.87
A2	5.50
Totale:	15.37
BASE	
B1	0.28
B2	0.49
Totale:	0.77
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
G1	0.26
G2	0.21
Totale:	0.47
MISTO CEMENTATO	
M1	0.60
M2	0.85
Totale:	1.45
MISTO STABILIZZATO	
N1	0.63
N2	0.90
Totale:	1.53
BINDER	
b1	11.98 m
GRADONATURA	
g1	3.60 m
g2	4.11 m
Totale:	7.71 m
SCOTICO	
p1	6.69 m
p2	2.35 m
p3	7.95 m
Totale:	16.99 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	2.95 m
q2	3.81 m
Totale:	6.76 m
USURA	
u1	11.84 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	9.30 m

200
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.70	-15.49	-12.62	-9.78	-7.30	-5.33	-3.78	-3.16	-1.02	2.23	4.37	6.73	10.39	12.21	13.75	19.94	20.00	
PARZIALI TERRENO	2.30	2.21	2.87	2.84	2.48	1.97	1.55	0.62	2.14	3.25	2.14	2.36	3.66	1.82	1.54	6.19	0.06		
QUOTE TERRENO	57.00	56.50	56.07	55.89	55.80	55.74	57.14	58.28	58.49	58.60	58.73	58.18	56.08	56.10	55.81	55.43	55.33	55.33	
PROGRESSIVE PROGETTO				-13.96	-12.44	-11.94	-11.44	-10.94	-10.44	-9.94	-7.64	-6.64	-6.13	0.00	4.70	5.20			
PARZIALI PROGETTO			1.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.30	1.00	0.51	6.13	4.70	0.50				
QUOTE PROGETTO			55.97	56.98	56.98	56.48	56.98	56.98	56.98	58.52	58.56	58.57	58.72	58.84	58.85				




PROFILO ASSE-A

SEZIONE A19

PROGRESSIVA 415.18

RILEVATO	
A1	19.53
A2	13.00
Totale:	32.53
BASE	
B1	0.62
B2	1.15
Totale:	1.77
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
G1	0.27
G2	0.16
Totale:	0.43
MISTO CEMENTATO	
M1	1.27
M2	1.67
Totale:	2.94
MISTO STABILIZZATO	
N1	1.31
N2	1.70
Totale:	3.01
BINDER	
b1	19.16
PRESATURA 3cm	
f1	0.99
GRADONATURA	
g1	3.52
g2	4.39
Totale:	7.91
SCOTICO	
p1	4.63
p2	7.35
p3	7.47
p4	1.95
p5	3.45
Totale:	24.85
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	7.47
q2	7.35
Totale:	14.82
USURA	
u1	19.02
TERRENO VEGETALE SX	
v1	8.64

200
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	16.37	14.86	-8.43	-4.17	-3.28	-0.31	3.24	4.52	6.69	9.15	11.81	13.49	16.36	20.00
PARZIALI TERRENO		3.63	1.51	6.43	4.26	0.89	2.97	3.55	1.28	2.17	2.46	2.66	1.68	2.87	3.64
QUOTE TERRENO	56.88	56.12	55.83	55.48	57.48	58.07	58.34	58.50	57.93	55.91	55.94	55.59	55.24	55.03	54.76
PROGRESSIVE PROGETTO		-16.99	-15.96	-11.22	-10.22	-9.65	0.00				8.20	8.80			
PARZIALI PROGETTO		1.03	0.50	2.24	1.00	0.57			9.65		8.20		0.60		
QUOTE PROGETTO	56.28	56.97	56.97	58.46	58.50	58.50	58.50	58.50	57.93	55.91	55.94	55.59	55.24	55.03	54.76


PROFILO ASSE-B

SEZIONE B2

PROGRESSIVA 31.39

RILEVATO	
A1	0.24 m ²
A2	6.44 m ²
A3	10.77 m ²
Totale:	17.45 m ²
BASE	
B1	1.22 m ²
DEMOLIZ. PAVIM. CON RIEMPIMENTO	
H1	1.78 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	2.48 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	1.75 m ²
RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE	
P1	1.54 m ²
BINDER	
b1	11.83 m
GRADONATURA	
g1	3.05 m
g2	3.72 m
Totale:	6.77 m
SCOTICO	
p1	2.47 m
p2	10.21 m
p3	7.18 m
Totale:	19.86 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	7.13 m
q2	3.31 m
Totale:	10.44 m
USURA	
u1	11.83 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	8.72 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	6.86 m

200
200



PROGRESSIVE TERRENO	-19.99	-13.74	-10.59	-7.80	-5.91	-3.98	-2.68	-1.35	-0.13	0.82	2.04	3.89	4.62	5.85	6.33	6.97	7.68	8.49	10.88	12.27	13.97	16.72	19.03	20.01
PARZIALI TERRENO	6.25	3.15	2.79	1.89	1.93	1.30	1.33	1.22	0.95	1.22	1.85	0.73	1.23	0.48	0.64	0.71	0.81	2.39	1.39	1.70	2.75	2.31	0.98	
QUOTE TERRENO	56.67	55.91	55.90	55.86	55.83	56.93	57.67	57.83	57.83	57.83	57.81	57.78	57.70	56.68	56.28	55.75	55.94	55.92	55.61	55.27	54.84	54.64	54.48	54.41
PROGRESSIVE PROGETTO									0.00					5.92	6.42	6.42		8.92			14.71			
PARZIALI PROGETTO		0.94	0.50	0.50	0.50	0.50	2.37	1.00	0.50	4.91	5.92	0.50	2.50	0.50	5.29									
QUOTE PROGETTO		55.93	56.55	56.04	56.04	56.54	58.12	58.16	58.17	58.29				58.14	58.28	58.13		58.31	58.31		54.78			

PROFILO ASSE-B

SEZIONE B3

PROGRESSIVA 50.00

RILEVATO		
A1	1.21	m ²
A2	3.46	m ²
Totale:	4.67	m ²
BASE		
B1	0.74	m ²
SCAVO		
C1	0.45	m ²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE		
G1	1.68	m ²
MISTO CEMENTATO		
M1	1.57	m ²
MISTO STABILIZZATO		
N1	1.28	m ²
RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE		
P1	1.56	m ²
BINDER		
b1	7.29	m
SCOTICO		
p1	2.27	m
p2	5.32	m
p3	4.20	m
Totale:	11.79	m
STABILIZZAZIONE CALCE		
q1	2.82	m
q2	1.09	m
Totale:	3.91	m
USURA		
u1	7.29	m
TERRENO VEGETALE SX		
v1	7.22	m
TERRENO VEGETALE DX		
w1	4.42	m

49

200
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.57	-16.49	-13.54	-11.84	-7.31	-5.28	-2.47	-1.44	0.00	1.03	3.44	4.65	6.17	6.61	7.52	10.29	11.67	13.87	18.21	20.00	
PARZIALI TERRENO	1.43	2.08	2.95	1.70	4.53	2.03	2.81	1.03	1.44	1.03	2.41	1.21	1.52	0.44	0.91	2.77	1.38	2.20	4.34	1.79		
QUOTE TERRENO	56.51	56.52	56.26	56.39	56.42	56.42	56.40	57.50	57.67	57.67	57.67	57.62	57.49	56.18	55.79	56.04	55.81	55.49	54.98	54.69	54.57	
PROGRESSIVE PROGETTO												3.29	3.79	6.29	6.79		10.05					
PARZIALI PROGETTO					0.16	0.50	1.91	1.00	3.00	3.00	3.29	0.50	2.50	0.50	3.26							
QUOTE PROGETTO					56.42	56.55	57.79	57.83	57.84	57.92	57.92	57.84	57.97	57.83	58.00	58.00	55.83					

CONDOTTA CONSORZIO
DI BONIFICA DN600

2.50%

2.50%

PAVIMENTAZIONE
ATTUALE

55.82


PROFILO ASSE-B

SEZIONE B4

PROGRESSIVA 75.00

RILEVATO	
A1	1.93 m ²
BASE	
B1	0.24 m ²
SCAVO	
C1	0.15 m ²
RICARICA BINDER	
D1	0.04 m ²
D2	0.01 m ²
D3	0.04 m ²
Totale:	0.09 m ²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
G1	0.27 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	0.52 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	0.50 m ²
RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE	
P1	1.32 m ²
BINDER	
b1	2.29 m
FRESATURA 7cm	
e1	2.10 m
FRESATURA 3cm	
f1	1.49 m
SCOTICO	
p1	2.02 m
p2	4.38 m
Totale:	6.40 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	2.02 m
q2	2.15 m
Totale:	4.17 m
USURA	
u1	7.00 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	0.59 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	3.90 m

200
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-19.05	-15.25	-12.00	-9.43	-6.29	-4.22	-2.79	-1.91	0.00	1.23	2.67	3.57	4.27	5.21	6.50	7.43	9.57	10.31	12.18	14.09	20.00
PARZIALI TERRENO		0.95	3.80	3.25	2.57	3.14	2.07	1.43	0.88	1.91	1.23	1.44	0.90	0.70	0.94	1.29	0.93	2.14	0.74	1.87	1.91	5.91
QUOTE TERRENO	56.37	56.37	56.44	56.70	56.91	57.16	57.17	57.14	57.35	57.42	57.44	57.42	57.40	57.39	56.94	55.69	55.93	55.65	55.62	55.00	54.80	54.29
PROGRESSIVE PROGETTO							-4.99	-4.50	-3.50	0.00		3.00	3.50	3.50	6.00	6.50		9.33				
PARZIALI PROGETTO							0.49	1.00	0.50	3.00	3.00	0.50	0.50	2.50	0.50	2.83						
QUOTE PROGETTO							57.18	57.51	57.39	57.40	57.48	57.40	57.54	57.39	57.56	57.56		55.68				

PROFILO ASSE-B


SEZIONE B5

PROGRESSIVA 100.00

- RILEVATO
- A1 1.58 m²
- BASE
- B1 0.25 m²
- SCAVO
- C1 0.11 m²
- RICARICA BINDER
- D1 0.01 m²
- DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE
- G1 0.27 m²
- MISTO CEMENTATO
- M1 0.54 m²
- MISTO STABILIZZATO
- N1 0.54 m²
- RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE
- P1 1.26 m²
- BINDER
- b1 2.38 m
- FRESATURA 7cm
- e1 3.79 m
- FRESATURA 3cm
- f1 0.49 m
- SCOTICO
- p1 3.96 m
- p2 2.21 m
- Totale:
- STABILIZZAZIONE CALCE
- q1 1.85 m
- q2 2.21 m
- Totale:
- USURA
- u1 7.00 m
- TERRENO VEGETALE SX
- v1 1.01 m
- TERRENO VEGETALE DX
- w1 3.46 m

49

200
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-7.54	-6.07	-5.34	-4.23	-3.01	-2.02	-0.44	1.37	3.18	4.40	6.41	7.49	9.86	10.67	11.42	13.09	19.24	20.00
PARZIALI TERRENO		1.47	0.73	1.11	1.22	0.99	1.58	1.81	1.81	1.22	2.01	1.08	2.37	0.81	0.75	1.67	6.15	0.76	
QUOTE TERRENO	56.42	56.62	56.71	56.75	56.83	56.92	57.12	57.24	57.27	57.23	57.21	55.71	55.82	55.65	55.31	54.99	54.82	54.09	54.10
PROGRESSIVE PROGETTO				-5.34	-4.50	-3.50		0.00		3.00	3.50	6.00	8.97						
PARZIALI PROGETTO				0.84	1.00	0.50	3.00	3.00	0.50	2.50	0.50	2.47							
QUOTE PROGETTO			56.75	57.31	57.19	57.20		57.28		57.20	57.34	57.19	57.36	55.72					


PROFILO ASSE-B

SEZIONE B6

PROGRESSIVA 136.09

- RILEVATO
- A1 1.53 m²
- BASE
- B1 0.26 m²
- SCAVO
- C1 0.05 m²
- RICARICA BINDER
- D1 0.04 m²
- DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE
- G1 0.28 m²
- MISTO CEMENTATO
- M1 0.51 m²
- MISTO STABILIZZATO
- N1 0.55 m²
- RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE
- P1 1.28 m²
- BINDER
- b1 2.35 m
- b2 4.65 m
- Totale: 7.00 m
- FRESATURA 3cm
- f1 3.08 m
- SCOTICO
- p1 2.21 m
- p2 3.76 m
- Totale: 5.97 m
- STABILIZZAZIONE CALCE
- q1 2.21 m
- USURA
- u1 7.00 m
- TERRENO VEGETALE SX
- v1 1.00 m
- TERRENO VEGETALE DX
- w1 3.11 m

CONDOTTA CONSORZIO
DI BONIFICA DN600



PROFILO ASSE-B

SEZIONE B7

PROGRESSIVA 160.00

BASE	
B1	0.25 m ²
SCAVO	
C1	2.81 m ²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
G1	0.28 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	0.52 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	0.52 m ²
RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE	
P1	0.66 m ²
BINDER	
b1	2.32 m
FRESATURA 3cm	
f1	5.53 m
SCOTICO	
p1	5.55 m
p2	2.09 m
p3	1.45 m
Totale:	9.09 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	2.09 m
USURA	
u1	7.00 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	7.06 m

48
200
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.11	-17.40	-15.85	-15.11	-13.95	-12.52	-10.25	-8.93	-8.07	-5.84	-5.00	-3.30	-2.41	-1.71	0.00	1.26	3.05	4.35	5.80	9.64	11.19	11.85	13.65	17.35	20.00	
PARZIALI TERRENO	1.89	0.71	1.55	0.74	1.16	1.43	2.27	1.32	0.86	2.23	0.84	1.70	0.89	0.70	1.71	1.26	1.79	1.30	1.45	3.84	1.55	0.66	1.80	3.70	2.65		
QUOTE TERRENO	56.37	56.31	56.35	56.30	56.57	56.59	56.56	56.50	56.48	56.46	56.44	56.44	56.59	56.76	56.83	56.89	56.92	56.95	56.97	56.85	56.82	56.77	56.13	55.54	54.17	53.95	
PROGRESSIVE PROGETTO									-9.32	-8.37	-7.87	-7.37	-6.87	-5.87	-4.50	0.00	3.00	3.50	3.50	5.80							
PARZIALI PROGETTO								0.95	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.37	3.00	3.00	0.50	2.30								
QUOTE PROGETTO								56.48	55.85	55.85	55.35	55.35	55.85	55.85	56.76	56.80	56.81	56.96	57.12	56.98	57.15						

ATTRAVERSAMENTO
ESISTENTE DN600

PROPRIETA' PRIVATA

LIMITE
INTERVENTO

2.50%

2.50%

55.39

PAVIMENTAZIONE
ATTUALE

PROFILO ASSE-B

SEZIONE B8

PROGRESSIVA 183.94

RILEVATO	
A1	3.50 m ²
BASE	
B1	0.24 m ²
RICARICA BINDER	
D1	0.01 m ²
D2	0.06 m ²
Totale:	0.07 m ²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
G1	0.25 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	0.51 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	0.57 m ²
RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE	
P1	0.89 m ²
BINDER	
b1	2.31 m
FRESATURA 3cm	
f1	4.49 m
SCOTICO	
p1	1.96 m
p2	2.14 m
p3	5.02 m
Totale:	9.12 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	2.00 m
USURA	
u1	7.00 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	7.25 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	0.65 m



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.67	-10.62	-6.70	-4.71	-4.22	-3.22	-2.18	-1.69	0.00	1.09	4.40	5.93	10.07	18.46	19.67	20.00
PARZIALI TERRENO	1.33	8.05	3.92	1.99	0.49	1.00	1.04	0.49	1.69	1.09	3.31	1.53	4.14	8.39	1.21	0.33	0.33
QUOTE TERRENO	55.25	55.26	55.49	54.77	54.82	55.21	55.54	56.36	56.61	56.71	56.77	56.80	56.68	56.63	53.72	53.58	53.55
PROGRESSIVE PROGETTO																	
PARZIALI PROGETTO			0.88	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.21	1.00	0.50	2.50	0.54			
QUOTE PROGETTO			55.21	55.80	55.80	55.30	55.80	55.80	56.61	56.65	56.66	56.81	56.97	56.63			


PROFILO ASSE-B

SEZIONE B9

PROGRESSIVA 208.00

RILEVATO	
A1	1.58 m ²
A2	0.25 m ²
Totale:	1.83 m ²
BASE	
B1	0.34 m ²
SCAVO	
C1	0.24 m ²
C2	0.18 m ²
Totale:	0.42 m ²
RICARICA BINDER	
D1	0.03 m ²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
G1	0.23 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	0.59 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	0.61 m ²
RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE	
P1	1.24 m ²
BINDER	
b1	4.54 m
FRESATURA 3cm	
f1	5.56 m
SCOTICO	
p1	2.40 m
p2	3.77 m
p3	4.26 m
Totale:	10.43 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	2.30 m
USURA	
u1	7.38 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	7.07 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	3.35 m

200
200




PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-10.51	-7.32	-4.97	-4.01	-2.37	-1.41	-0.48	1.13	2.35	4.31	5.17	6.54	8.16	9.45	13.31	16.88	20.00
PARZIALI TERRENO		9.49	3.19	2.35	0.96	1.64	0.96	0.93	1.61	1.22	1.96	0.86	1.37	1.62	1.29	3.86	3.57	3.12
QUOTE TERRENO	54.44	55.07	55.26	55.39	55.10	56.27	56.43	56.50	56.62	56.66	56.69	56.51	56.02	55.39	55.15	54.53	54.46	53.32
PROGRESSIVE PROGETTO																		
PARZIALI PROGETTO		0.54	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.41	1.00	0.50	3.38	3.00	0.50	2.50	0.50	2.37	
QUOTE PROGETTO		55.14	55.50	55.50	55.00	55.00	55.50	56.44	56.48	56.49	56.58	56.65	56.81	56.84	55.26			

PROFILO ASSE-B

SEZIONE B11

PROGRESSIVA 238.28

RILEVATO	
A1	13.11 m ²
A2	5.47 m ²
Totale:	18.58 m ²
BASE	
B1	2.07 m ²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
G1	5.52 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	4.10 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	4.21 m ²
RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE	
P1	1.54 m ²
BINDER	
b1	20.04 m
SCOTICO	
p1	2.96 m
p2	12.32 m
p3	10.35 m
Totale:	25.63 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	7.75 m
q2	6.35 m
Totale:	14.10 m
USURA	
u1	20.04 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	9.49 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	5.07 m



PROGRESSIVE TERRENO		-21.99		-17.59				-13.17		-12.34		-10.92		-8.55		-5.98		-5.26		-4.47		-2.48		-1.00		0.00		3.33		4.17		4.87		5.57		7.33		14.44		15.29		20.00	
PARZIALI TERRENO		4.40		4.42		0.83		1.42		2.37		0.48		2.09		0.72		0.79		1.99		1.48		1.00		3.33		0.84		0.70		0.70		1.76		7.11		0.85		4.71			
QUOTE TERRENO		53.30		53.73		54.22		54.27		54.36		54.54		54.76		55.71		56.03		56.16		56.43		56.64		56.70		56.93		56.77		56.30		56.02		55.14		53.94		53.80		53.15	
PROGRESSIVE PROGETTO			-19.90		-16.98		-16.48		-15.98		-15.48		-14.98		-14.48		-13.44		-12.44		-11.80																						
PARZIALI PROGETTO		2.92		0.50		0.50		0.50		0.50		1.04		1.00		0.64		11.80										7.06		0.54		2.50		0.50		3.80							
QUOTE PROGETTO		53.51		55.45		55.45		54.95		55.45		56.15		56.19		56.21		56.50		56.32		56.46		56.31		56.48		56.31		56.46		56.31		56.48		56.48		53.95					

PROFILO ASSE-C


SEZIONE C2

PROGRESSIVA 18.92

RILEVATO	
A1	0.08 m ²
A2	0.19 m ²
A3	0.62 m ²
Totale:	0.89 m ²
BASE	
B1	0.69 m ²
SCAVO	
C1	0.36 m ²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
G1	0.22 m ²
G2	0.20 m ²
Totale:	0.42 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	0.47 m ²
N2	0.45 m ²
Totale:	0.92 m ²
RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE	
P1	1.56 m ²
BINDER	
b1	8.09 m
SCOTICO	
p1	2.11 m
p2	5.18 m
p3	3.06 m
Totale:	10.35 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	3.06 m
q2	2.17 m
Totale:	5.23 m
USURA	
u1	8.09 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	2.15 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	6.19 m

48

200
200




PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.31	-15.25	-14.55	-12.68	-11.58	-10.31	-8.78	-6.42	-5.27	-4.53	-3.61	-0.63	2.25	2.98	3.65	4.25	5.32	5.97	8.52	9.58	10.55	11.59	15.84	18.54	20.00	
PARZIALI TERRENO	3.69	1.06	0.70	1.87	1.10	1.27	1.53	2.36	1.15	0.74	0.92	2.98	2.88	0.73	0.67	0.60	1.07	0.65	2.55	1.06	0.97	1.04	4.25	2.70	1.46		
QUOTE TERRENO	55.11	55.04	54.98	54.86	54.82	54.95	55.04	55.15	55.33	55.13	55.30	55.70	55.86	55.80	55.67	55.26	54.80	55.00	55.29	55.04	54.94	54.86	54.75	54.12	54.00	53.85	
PROGRESSIVE PROGETTO								-8.92	-7.55	-7.05	-4.55	-4.05	0.00	3.04	3.54	4.54	5.24	5.74	6.24	6.74	7.24	7.74	8.25				
PARZIALI PROGETTO								1.37	0.50	2.50	0.50	4.05	3.04	0.50	1.00	0.70	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50				
QUOTE PROGETTO								55.14	56.06	56.06	55.88	56.03	55.90	56.00	55.92	55.91	55.87	55.40	55.40	54.90	54.90	55.40	55.40	55.07			

PROFILO ASSE-C

SEZIONE C3

PROGRESSIVA 31.76

RILEVATO	
A1	4.71 m ²
A2	4.51 m ²
A3	0.55 m ²
Totale:	9.77 m ²
BASE	
B1	1.63 m ²
DEMOLIZ. PAVIM. CON RIEMPIMENTO	
H1	1.59 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	3.30 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	2.80 m ²
RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE	
P1	1.56 m ²
BINDER	
b1	15.86 m
SCOTICO	
p1	2.98 m
p2	8.74 m
p3	9.50 m
Totale:	21.22 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	6.23 m
q2	7.49 m
Totale:	13.72 m
USURA	
u1	15.86 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	3.96 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	7.85 m



200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.39	-15.70	-13.88	-8.62	-7.50	-6.76	-5.93	-4.86	-3.89	0.00	1.82	2.63	3.90	5.23	5.65	6.46	13.84	15.15	17.15	18.47	19.75	20.00	
PARZIALI TERRENO	1.61	2.69	1.82	5.26	1.12	0.74	0.83	1.07	0.97	3.89	1.82	0.81	1.27	1.33	0.42	0.81	7.38	1.31	2.00	1.32	1.28	0.25		
QUOTE TERRENO	54.24	54.22	54.07	54.32	54.99	55.13	54.92	54.78	55.32	55.81	55.88	55.89	55.72	54.73	55.13	55.39	55.34	54.49	54.37	54.41	54.51	54.59	54.60	
PROGRESSIVE PROGETTO				-12.82	-9.94	-9.44	-6.94	-6.94	-6.40		0.00							8.04	8.92	9.92	11.00	11.50	12.00	
PARZIALI PROGETTO				2.88	0.50	2.50	0.54	6.40						8.04	0.88	1.00	1.08	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
QUOTE PROGETTO				54.46	56.38	56.38	56.21	56.36	56.22		56.38				56.18	56.16	56.12	55.40	55.40	54.90	54.90	55.40	55.40	

PROFILO ASSE-D

SEZIONE D1

PROGRESSIVA 21.00

RILEVATO	
A1	15.01 m ²
A2	4.15 m ²
Totale:	19.16 m ²
BASE	
B1	1.75 m ²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
G1	2.94 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	3.56 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	3.91 m ²
BINDER	
b1	17.35 m
GRADONATURA	
g1	10.19 m
g2	5.15 m
Totale:	15.34 m
SCOTICO	
p1	2.68 m
p2	12.77 m
p3	9.66 m
Totale:	25.11 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	4.12 m
USURA	
u1	17.21 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	10.53 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	9.29 m



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-15.65	-9.39	-7.77	-4.57	-3.20	-0.75	2.97	6.23	8.59	10.41	12.85	14.56	19.66	20.00			
PARZIALI TERRENO	4.35	6.26	1.62	3.20	1.37	2.45	3.72	3.26	2.36	1.82	2.44	1.71	5.10	0.34				
QUOTE TERRENO	53.07	53.25	53.56	54.26	55.78	56.03	56.32	56.63	55.60	55.61	55.15	54.48	54.00	53.96	53.96			
PROGRESSIVE PROGETTO		-16.59	-13.33	-12.83	-12.33	-11.83	-11.33	-9.25	-8.25		8.96	9.96	11.53	12.53	13.03	13.53	14.03	16.27
PARZIALI PROGETTO	3.26	0.50	0.50	0.50	0.50	2.08	1.00	17.21	1.00	1.57	1.00	0.50	0.50	0.50	2.24			
QUOTE PROGETTO	53.24	55.41	55.41	54.91	54.91	55.41	56.46	56.50	56.50	56.46	55.41	54.91	54.91	55.41	55.41	53.92		


PROFILO ASSE-D

SEZIONE D2

PROGRESSIVA 32.38

RILEVATO	
A1	7.22 m ²
A2	0.47 m ²
A3	1.18 m ²
Totale:	8.87 m ²
BASE	
B1	0.32 m ²
B2	0.51 m ²
Totale:	0.83 m ²
RICARICA BINDER	
D1	0.03 m ²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
G1	0.15 m ²
G2	0.15 m ²
Totale:	0.30 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	0.63 m ²
M2	0.67 m ²
Totale:	1.30 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	0.64 m ²
N2	0.70 m ²
Totale:	1.34 m ²
BINDER	
b1	6.20 m
b2	3.03 m
Totale:	9.23 m
FRESATURA 3cm	
f1	0.50 m
GRADONATURA	
g1	9.30 m
g2	5.32 m
Totale:	14.62 m
SCOTICO	
p1	6.69 m
p2	2.61 m
p3	9.72 m
Totale:	19.02 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	0.99 m
USURA	
u1	10.74 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	9.80 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	10.66 m

200
200




PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.90	-15.02	-9.70	-6.85	-3.75	-2.89	-0.90	3.24	5.35	12.48	16.31	19.21	20.00					
PARZIALI TERRENO	2.10	2.88	5.32	2.85	3.10	0.86	1.99	4.14	2.11	7.13	3.83	2.90	0.79						
QUOTE TERRENO	52.90	53.06	53.30	53.46	54.29	55.72	55.95	56.17	56.43	55.80	53.76	52.36	52.08	52.03					
PROGRESSIVE PROGETTO			-12.76	-9.69	-9.19	-8.69	-8.19	-7.69	-7.19	-6.04	-5.04	5.70	6.70	8.25	9.25	9.75	10.25	10.75	14.16
PARZIALI PROGETTO		3.07	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.15	1.00	10.74	1.00	1.55	1.00	0.50	0.50	0.50	3.41		
QUOTE PROGETTO	53.37	55.42	55.42	54.92	54.92	55.42	55.42	56.18	56.22	56.49	56.45	55.42	54.92	54.92	55.42	55.42	53.15		

PROFILO ASSE-D

SEZIONE D3

PROGRESSIVA 50.47

RILEVATO	
A1	3.04 m ²
BASE	
B1	0.11 m ²
RICARICA BINDER	
D1	0.05 m ²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
G1	0.22 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	0.16 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	0.19 m ²
BINDER	
b1	2.51 m
GRADONATURA	
g1	4.94 m
SCOTICO	
p1	1.35 m
p2	6.98 m
Totale:	8.33 m
USURA	
u1	5.87 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	9.66 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	1.68 m




PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.85	-9.27	-5.59	-3.41	-0.15	3.13	4.05	5.87	7.60	8.61	19.14	20.00
PARZIALI TERRENO	2.15	8.58	3.68	2.18	3.26	3.28	0.92	1.82	1.73	1.01	10.53	0.86	
QUOTE TERRENO	52.77	52.87	53.43	54.67	55.79	56.13	56.24	56.02	55.68	55.17	54.82	50.88	50.86
PROGRESSIVE PROGETTO			-10.45	-7.33	-6.83	-6.33	-5.83	-5.33	-3.85	-2.85	3.02	4.02	4.55
PARZIALI PROGETTO			3.12	0.50	0.50	0.50	0.50	1.48	1.00	5.87	1.00	0.53	
QUOTE PROGETTO			53.35	55.43	55.43	54.93	54.93	55.43	56.08	56.12	56.27	56.23	55.88

PROFILO ASSE-D

SEZIONE D4

PROGRESSIVA 64.90

RILEVATO
 A1 1.55 m²
 A2 0.10 m²
 Totale: 1.65 m²
 FRESATURA 3cm
 f1 5.74 m
 SCOTICO
 p1 6.12 m
 p2 1.20 m
 Totale: 7.32 m
 USURA
 u1 5.70 m
 TERRENO VEGETALE SX
 v1 7.95 m
 TERRENO VEGETALE DX
 w1 1.28 m



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.41	-15.96	-11.66	-9.25	-7.66	-6.04	-3.73	-3.36	-0.22	2.87	3.34	3.68	6.47	8.23	18.88	20.00	
PARZIALI TERRENO	1.59	2.45	4.30	2.41	1.59	1.62	2.31	0.37	3.14	3.09	0.47	0.34	2.79	1.76	10.65	1.12		
QUOTE TERRENO	53.36	53.07	53.17	53.54	53.85	54.11	54.39	55.67	55.87	56.13	56.13	55.90	56.34	55.58	54.91	50.87	50.67	
PROGRESSIVE PROGETTO					-9.68	-7.22	-6.72	-3.85	-2.85	0.00	2.85	3.85	4.07					
PARZIALI PROGETTO					2.46	0.50	0.50	0.50	0.50	1.37	1.00	2.85	2.85	1.00	0.22			
QUOTE PROGETTO					53.79	55.43	55.43	54.93	54.93	55.43	56.01	56.05	56.14	56.13	56.09	56.23		

PROFILO ASSE-E

SEZIONE E3

PROGRESSIVA 33.50

RILEVATO	
A1	58.25 m ²
BASE	
B1	0.76 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	1.61 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	1.68 m ²
RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE	
P1	1.56 m ²
BINDER	
b1	7.48 m
SCOTICO	
p1	22.17 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	22.17 m
USURA	
u1	7.48 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	8.11 m

49
200
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	10.47	3.91	0.00	3.84	14.08	16.01	17.15	18.88	20.00
PARZIALI TERRENO		9.53	6.56	3.91	3.84	10.24	1.93	1.14	1.73	1.12
QUOTE TERRENO	54.43	54.24	54.29	54.40	54.50	54.74	54.90	55.00	55.10	55.20
PROGRESSIVE PROGETTO		-12.63	-6.30	-3.30	0.00	3.67	4.18	4.18	6.68	
PARZIALI PROGETTO		6.33	0.50	2.50	2.80	3.67	0.51	2.50		
QUOTE PROGETTO	54.28	58.50	58.50	58.33	58.41	58.32	58.45	58.30	58.48	

CONDOTTA CONSORZIO
DI BONIFICA DN600

LIMITE
COMPUTAZIONALE

SISTEMAZIONE AREA
VERDE INTERCLUSA IN
CORRISPONDENZA VIA
BIANCONESE
(computazione a
parte)

55.90

2.50%

2.50%

PROFILO ASSE-E

SEZIONE E4

PROGRESSIVA 42.57

RILEVATO	
A1	44.12 m ²
BASE	
B1	0.67 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	1.44 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	1.48 m ²
BINDER	
b1	6.54 m
SCOTICO	
p1	18.34 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	18.34 m
USURA	
u1	6.54 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	8.73 m



PROGRESSIVE TERRENO		-20.00	-18.62		-7.49	-5.34	0.00		6.60	7.41	8.15	8.87		17.14	18.37	19.91	20.00
PARZIALI TERRENO		1.38		11.13	2.15	5.34		6.60	0.81	0.74	0.72		8.27	1.23	1.54	0.09	
QUOTE TERRENO		54.61	54.57		54.32	54.37	54.51		54.67	54.75	54.77	54.83		55.41	55.50	55.61	55.61
PROGRESSIVE PROGETTO				-10.01		-4.25	-3.25	0.00		2.79	3.29						
PARZIALI PROGETTO				5.76		1.00	3.25	2.79	0.50								
QUOTE PROGETTO				54.38		58.22	58.26	58.34	58.27	58.26							

CONDOTTA CONSORZIO
DI BONIFICA DN600

LIMITE
COMPUTAZIONALE

SISTEMAZIONE AREA VERDE
INTERCLUSA IN CORRISPONDENZA
VIA BIANCONESE (computazione a
parte)

55.92

2.50%

2.50%

PROFILO ASSE-E

SEZIONE E5

PROGRESSIVA 65.33

RILEVATO	13.30 m ²
A1	
BASE	0.67 m ²
B1	
SCAVO	0.01 m ²
C1	
MISTO CEMENTATO	1.34 m ²
M1	
MISTO STABILIZZATO	1.41 m ²
N1	
BINDER	6.50 m
b1	
GRADONATURA	3.18 m
g1	
SCOTICO	3.32 m
p1	
p2	7.73 m
Totale:	11.05 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	7.73 m
USURA	6.50 m
u1	
TERRENO VEGETALE SX	6.79 m
v1	




PROGRESSIVE TERRENO		18.05		6.88		0.07	2.16	2.49	3.34	5.40	6.34	7.29	8.45	9.47	10.17	12.65	16.06	19.82	20.00
PARZIALI TERRENO			11.17		6.81	2.23	0.33	0.85	2.06	0.94	0.95	1.16	1.02	0.70	2.48	3.41	0.44	3.32	0.18
QUOTE TERRENO		54.76		55.38		55.89	57.53	57.78	57.93	57.97	57.99	57.98	57.96	57.94	57.95	58.01	58.08	58.08	58.08
PROGRESSIVE PROGETTO			8.39		4.25		3.25		2.75										
PARZIALI PROGETTO				4.14		1.00	0.50	2.75	2.75										
QUOTE PROGETTO		55.30		58.06		58.10	58.11	58.10	58.18	58.11	58.10								

CONDOTTA CONSORZIO DI BONIFICA DN600

LIMITE COMPUTAZIONALE

SISTEMAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO A PARCHEGGIO BAR (computazione a parte)



PAVIMENTAZIONE ATTUALE

PROFILO ASSE-E


SEZIONE E6

PROGRESSIVA 87.99

RILEVATO	
A1	0.79 m ²
BASE	
B1	0.12 m ²
RICARICA BINDER	
D1	0.07 m ²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
G1	0.25 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	0.28 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	0.31 m ²
BINDER	
b1	6.50 m
SCOTICO	
p1	3.38 m
p2	4.22 m
Totale:	7.60 m
USURA	
u1	6.50 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	5.70 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	1.06 m

CONDOTTA CONSORZIO
DI BONIFICA DN600

51
200
200



PROGRESSIVE TERRENO		17.23		11.88		9.12		6.02	5.02	3.46	2.64	1.44	0.00	1.22	2.51	4.09		9.09
PARZIALI TERRENO			5.35		2.76		3.10		1.00	1.56	0.82	1.20	1.44	1.22	1.29	1.58		5.00
QUOTE TERRENO		55.00		55.34		55.57		55.87	56.72	57.75	57.88	57.90	57.90	57.90	57.88	57.86		57.86
PROGRESSIVE PROGETTO							7.49		4.25	3.25			0.00		2.75	4.25	4.30	
PARZIALI PROGETTO								3.24	1.00		3.25		2.75		1.50	0.09		
QUOTE PROGETTO							55.73		57.89	57.93			58.01		57.94	57.89	57.86	

PROFILO ASSE-E

SEZIONE E7


PROGRESSIVA 101.59

RICARICA BINDER	
D1	0.03 m ²
D2	0.04 m ²
D3	0.03 m ²
Totale:	0.10 m ²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
G1	0.30 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	0.19 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	0.21 m ²
BINDER	
b1	0.62 m
FRESATURA 7cm	
e1	1.00 m
e2	2.12 m
Totale:	3.12 m
FRESATURA 3cm	
f1	2.26 m
SCOTICO	
p1	3.67 m
USURA	
u1	6.00 m
TERRENO VEGETALE SX	
v1	4.96 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	1.11 m

CONDOTTA CONSORZIO
DI BONIFICA DN600

52

200
200



PROGRESSIVE TERRENO		12.88	12.09		6.30	3.50	2.63	0.00	2.15	4.27		9.27
PARZIALI TERRENO		0.79		5.79		2.80	0.87	2.63	2.15	2.12		5.00
QUOTE TERRENO		55.35	55.40		55.89	57.75	57.88	57.88	57.88	57.85		57.85
PROGRESSIVE PROGETTO					6.30	3.43	2.75	0.00	2.75	4.25		
PARZIALI PROGETTO						2.87	0.68	2.75	2.75	0.50	1.00	0.09
QUOTE PROGETTO					55.90	57.81	57.84	57.91	57.84	57.83	57.79	57.85

PROFILO ROTATORIA 1


SEZIONE R1_2

PROGRESSIVA 11.44

RILEVATO	
A1	34.41 m ²
BASE	
B1	0.82 m ²
SCAVO	
C1	0.13 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	1.72 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	1.78 m ²
BINDER	
b1	8.00 m
SCOTICO	
p1	2.01 m
p2	16.06 m
Totale:	18.07 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	16.06 m
USURA	
u1	8.00 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	8.57 m

SISTEMAZIONE AIUOLA
CENTRALE DELLA
ROTATORIA
(computazione a parte)

LIMITE
COMPUTAZIONALE



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.05	-12.51	-11.75	-9.85	-6.69	-5.73	-3.47	0.00	4.38	6.87	15.67	20.00
PARZIALI TERRENO		2.95	4.54	0.76	1.90	3.16	0.96	2.26	3.47	4.38	2.49	8.80	4.33
QUOTE TERRENO	58.17	58.05	58.00	57.79	56.96	55.58	55.17	55.28	55.43	55.61	56.04	56.72	56.67
PROGRESSIVE PROGETTO								-4.00	-3.00	0.00	3.50	5.00	7.83
PARZIALI PROGETTO								1.00	3.00	3.50	1.50	2.83	
QUOTE PROGETTO								58.66	58.64	58.58	58.51	58.46	56.57

PROFILO ROTATORIA 1


SEZIONE R1_3

PROGRESSIVA 25.00

RILEVATO	
A1	27.18 m ²
BASE	
B1	0.82 m ²
SCAVO	
C1	0.60 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	1.72 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	1.78 m ²
BINDER	
b1	8.00 m
SCOTICO	
p1	2.95 m
p2	16.36 m
Totale:	19.31 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	16.36 m
USURA	
u1	8.00 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	7.58 m

SISTEMAZIONE AIUOLA
CENTRALE DELLA
ROTATORIA
(computazione a parte)

LIMITE
COMPUTAZIONALE



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.03	14.02	-13.53	-9.40	-4.65	-3.85	0.00	5.18	20.00								
PARZIALI TERRENO		2.97	3.01	0.49	4.13	4.75	0.80	3.85	5.18	14.82								
QUOTE TERRENO	58.17	58.05	58.02	57.82	55.11	55.28	55.31	56.20	56.91	56.82								
PROGRESSIVE PROGETTO						-4.00	-3.00	0.00	3.50	5.00	7.35	7.85	8.35	8.85	9.35	9.85	9.87	
PARZIALI PROGETTO						1.00	3.00	3.50	1.50	2.35	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.02	
QUOTE PROGETTO						58.66	58.64	58.58	58.51	58.46	56.90	56.90	56.40	56.40	56.90	56.88		

PROFILO ROTATORIA 1


SEZIONE R1_4

PROGRESSIVA 38.26

RILEVATO	33.66 m ²
A1	
BASE	0.82 m ²
B1	
SCAVO	0.10 m ²
C1	
MISTO CEMENTATO	1.72 m ²
M1	
MISTO STABILIZZATO	1.78 m ²
N1	
BINDER	8.00 m
b1	
SCOTICO	1.88 m
p1	
p2	15.94 m
Totale:	17.82 m
STABILIZZAZIONE CALCE	15.94 m
q1	
USURA	8.00 m
u1	
TERRENO VEGETALE DX	7.78 m
w1	

SISTEMAZIONE AIUOLA
CENTRALE DELLA
ROTATORIA
(computazione a parte)

LIMITE
COMPUTAZIONALE



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.09	-12.95	-10.89	-8.57	-6.53	-4.70	-2.95	0.00	2.08	3.29	4.98	9.23	13.37	20.00
PARZIALI TERRENO		2.91	4.14	2.06	2.32	2.04	1.83	1.75	2.95	2.08	1.21	1.69	4.25	4.14	6.63
QUOTE TERRENO	58.12	58.05	58.04	57.19	56.10	55.17	55.25	55.34	55.49	55.60	55.67	55.92	56.69	57.08	57.09
PROGRESSIVE PROGETTO							-4.00	-3.00	0.00		3.50	4.00	5.00	7.26	7.76
PARZIALI PROGETTO							1.00	3.00	3.50		0.50	1.00	2.26	0.50	0.50
QUOTE PROGETTO							58.66	58.64	58.58		58.51	58.50	58.46	56.95	56.95

PROFILO ROTATORIA 1

SEZIONE R1_6

PROGRESSIVA 71.95


RILEVATO	32.82 m ²
A1	
BASE	0.81 m ²
B1	
MISTO CEMENTATO	1.65 m ²
M1	
MISTO STABILIZZATO	1.70 m ²
N1	
BINDER	8.00 m
b1	
SCOTICO	12.42 m
p1	
STABILIZZAZIONE CALCE	12.42 m
q1	
USURA	8.00 m
u1	

SISTEMAZIONE AIUOLA
CENTRALE DELLA
ROTATORIA
(computazione a parte)

LIMITE
COMPUTAZIONALE

LIMITE
COMPUTAZIONALE

VEDERE ASSE "E"



49

200 200

PAVIMENTAZIONE
ATTUALE

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.09	-13.79	-12.87	-10.32	-9.00	-7.32	-5.67	-3.18	-2.40	0.00	4.06	5.63	7.49	10.38	20.00
PARZIALI TERRENO		2.91	3.30	0.92	2.55	1.32	1.68	1.65	2.49	0.78	2.40	4.06	1.57	1.86	2.89	9.62
QUOTE TERRENO	58.02	58.05	58.19	58.06	55.92	56.08	55.78	55.48	55.13	55.01	54.86	54.60	54.50	54.38	54.38	54.36
PROGRESSIVE PROGETTO									-4.00	-3.00	0.00	3.50	4.00			
PARZIALI PROGETTO									1.00	3.00	3.50	0.50				
QUOTE PROGETTO									58.66	58.64	58.58	58.51	58.50			

PROFILO ROTATORIA 2


SEZIONE R2_2

PROGRESSIVA 11.51

RILEVATO	
A1	29.19 m ²
BASE	
B1	0.82 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	1.72 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	1.78 m ²
BINDER	
b1	8.00 m
GRADONATURA	
g1	5.82 m
SCOTICO	
p1	2.57 m
p2	14.80 m
Totale:	17.37 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	9.42 m
USURA	
u1	8.00 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	10.67 m

SISTEMAZIONE AIUOLA CENTRALE DELLA ROTATORIA (computazione a parte)

LIMITE COMPUTAZIONALE



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.30	-14.52	-12.68	-11.43	-9.90	-6.61	-5.43	-3.51	-0.29	1.32	3.34	7.23	9.05	11.50	16.33	17.12	20.00			
PARZIALI TERRENO		3.70	1.78	1.84	1.25	1.53	3.29	1.18	1.92	3.22	1.61	2.02	3.89	1.82	2.45	4.83	0.79	2.88			
QUOTE TERRENO	56.50	56.65	56.75	56.59	56.48	56.35	56.07	55.91	55.13	53.76	53.57	53.39	53.34	53.24	53.22	52.92	52.88	52.87			
PROGRESSIVE PROGETTO								-4.00	-3.00	0.00		3.50	4.00	5.00	6.56	7.06	7.56	8.06	8.56	9.06	12.45
PARZIALI PROGETTO								1.00	3.00	3.50		0.50	1.00	1.56	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	3.39	
QUOTE PROGETTO								56.66	56.64	56.58		56.51	56.50	56.46	55.42	55.42	54.92	54.92	55.42	55.42	53.16

PROFILO ROTATORIA 2


SEZIONE R2_3

PROGRESSIVA 23.09

RILEVATO	
A1	26.50 m ²
BASE	
B1	0.82 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	1.72 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	1.78 m ²
BINDER	
b1	8.00 m
GRADONATURA	
g1	5.02 m
SCOTICO	
p1	2.67 m
p2	14.57 m
Totale:	17.24 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	9.93 m
USURA	
u1	8.00 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	10.23 m

SISTEMAZIONE AIUOLA
CENTRALE DELLA
ROTATORIA
(computazione a parte)

LIMITE
COMPUTAZIONALE



PAVIMENTAZIONE
ATTUALE

2.00%

2.00%

48

200
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	15.76	14.53	12.63	11.37	8.48	6.95	6.04	4.35	1.96	1.41	0.00	2.47	3.45	4.69	10.64	14.91	20.00		
PARZIALI TERRENO	4.24	1.23	1.90	1.26	2.89	1.53	0.91	1.69	2.39	0.55	1.41	2.47	0.98	1.24	5.95	4.27	5.09			
QUOTE TERRENO	56.48	56.69	56.76	56.59	56.49	56.24	56.11	55.94	55.22	54.25	54.03	53.88	53.88	53.88	53.82	53.39	53.46	53.43		
PROGRESSIVE PROGETTO									4.00	3.00	0.00	3.50	4.00	5.00	6.53	7.53	8.03	8.53	9.03	12.07
PARZIALI PROGETTO									1.00	3.00	3.50	0.50	1.00	1.53	1.00	0.50	0.50	0.50	3.04	
QUOTE PROGETTO									56.66	56.64	56.58	56.51	56.50	56.46	55.44	54.94	54.94	55.44	55.44	53.41

PROFILO ROTATORIA 2


SEZIONE R2_6

PROGRESSIVA 61.36

RILEVATO	
A1	32.92 m ²
BASE	
B1	0.82 m ²
FOSSO DX	
F1	0.53 m ²
MISTO CEMENTATO	
M1	1.72 m ²
MISTO STABILIZZATO	
N1	1.78 m ²
RIEMPIMENTO SOTTO CICLABILE	
P1	1.53 m ²
BINDER	
b1	8.00 m
SCOTICO	
p1	18.54 m
STABILIZZAZIONE CALCE	
q1	14.46 m
q2	4.08 m
Totale:	18.54 m
USURA	
u1	8.00 m
TERRENO VEGETALE DX	
w1	7.08 m

SISTEMAZIONE AIUOLA
CENTRALE DELLA
ROTATORIA
(computazione a parte)

LIMITE
COMPUTAZIONALE



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.79	-13.10	-10.00	-9.24	-7.47	-6.66	-3.06	0.00	0.76	6.60	7.87	20.00	
PARZIALI TERRENO	2.21	4.69	3.10	0.76	1.77	0.81	3.60	3.06	0.76	5.84	1.27	12.13		
QUOTE TERRENO	56.73	56.66	56.49	56.39	56.23	55.17	55.19	54.62	54.21	54.10	53.12	52.92	53.17	
PROGRESSIVE PROGETTO								-4.00	-3.00	0.00	3.50	4.00	4.00	
PARZIALI PROGETTO								1.00	3.00	3.50	0.50	2.50	0.50	5.47
QUOTE PROGETTO								56.66	56.64	56.58	56.51	56.65	56.50	56.67
											53.02	53.02	52.52	52.52
											12.47	12.97	13.47	13.97
											0.50	0.50	0.50	0.54
											14.51	14.51	14.51	14.51

