



PROVINCIA DI PARMA

Settore: Patrimonio, Viabilità e Infrastrutture

Viale Martiri della Libertà, 15

**PROVINCIA
DI PARMA**

Dirigente Ing. Gianpaolo Monteverdi - g.monteverdi@provincia.parma.it

Resp. del Procedimento: Ing. Elisa Botta - e.botta@provincia.parma.it

"S.P. 308 R DI FONDOVALLE TARO – INTERVENTO SULL'IMPALCATO DEL PONTE "DEI SARTI" SUL FIUME TARO AL KM 19+400 IN LOCALITÀ CA' DI BADA"

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI

ELENCO ELABORATI

"DEI SARTI" SUL FIUME TARO AL KM 19+400 IN LOCALITÀ CA' DI BADA"



PROVINCIA DI PARMA

Settore: Patrimonio, Viabilità e Infrastrutture

Viale Martiri della Libertà, 15

**PROVINCIA
DI PARMA**
Dirigente Ing. Gianpaolo Monteverdi - g.monteverdi@provincia.parma.itResp. del Procedimento: Ing. Elisa Botta - e.botta@provincia.parma.it

"S.P. 308 R DI FONDOVALLE TARO – INTERVENTO SULL'IMPALCATO DEL PONTE "DEI SARTI" SUL FIUME TARO AL KM 19+400 IN LOCALITÀ CA' DI BADA"

ELENCO ELABORATI

N	ALLEGATI	
1	190 E A I A 01.00 R0	RELAZIONE TECNICA
2	190 E A I A 02.00 R0	ELENCO PREZZI UNITARI
3	190 E A I A 03.00 R0	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
4	190 E A I A 04.00 R0	COMPUTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA
5	190 E A I A 05.00 R0	INCIDENZA DELLA MANODOPERA
6	190 E A I A 06.00 R0	QUADRO ECONOMICO DI SPESA
7	190 E A I A 07.00 R0	RELAZIONE DI CALCOLO PONTE E APPOGGI
8	190 E A I A 08.00 R0	CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE
9	190 E A I A 09.00 R0	CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO – NORME TECNICHE
10	190 E A I A 10.00 R0	CRONOPROGRAMMA
11	190 E A I A 11.00 R0	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

N	TAVOLE	
1	190 E T I A 01.00 R0	COROGRAFIA GENERALE
2	190 E T I A 02.00 R0	STATO DI FATTO: PLANIMETRIA PROSPETTO E SEZIONI
3	190 E T I A 03.00 R0	STATO DI FATTO: APPOGGI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
4	190 E T I A 04.00 R0	PROGETTO: SOSTITUZIONE APPOGGI
5	190 E T I A 05.00 R0	PROGETTO: SOLLEVAMENTO IMPALCATO
6	190 E T I A 06.00 R0	PROGETTO: INTERVENTI SU PILE - SPALLE E IMPALCATO

N	ELABORATI PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO	
1	190 E S I A 01.00 R0	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2	190 E S I A 02.00 R0	PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI
3	190 E S I A 03.00 R0	FASCICOLO TECNICO
4	190 E S I A 04.00 R0	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
5	190 E S I A 05.00 R0	CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO
6	190 E S I A 06.00 R0	MODULISTICA
7	190 E S I A 07.00 R0	LAYOUT CANTIERE