



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 659 del 22/06/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADE TRAM L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - PROTOCOLLO INTESA FASE 2 - PR01 RACCORDO CAMPO CANNETO E RACCORDO SUD CASELLO TI-BRE - VARIANTE S.P.33 PADANA OCCIDENTALE - INCARICO PER LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI -
PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 504/2020 di proroga del conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega;

PREMESSO

che il codice CUP è il n° D21B17000180005

che il codice CIG è il n° Z032D60372

con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53 del 10.12.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 che incorpora, tra l'altro il Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'Elenco annuale 2020 dei lavori già adottato con Decreto Presidenziale n. 242/2019 del 15/11/2019;

che con Atto di Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2019 immediatamente eseguibile è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 - 2022;

che con Decreto Presidenziale n. 36 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

che in data 11 luglio 2005 la Autocamionale della Cisa S.p.a e la Provincia hanno sottoscritto un accordo denominato "Protocollo d'Intesa finalizzato agli interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma", nell'ambito del progetto del Corridoio Plurimodale Tirreno - Brennero in cui sono stati approvati con l'accordo dei Comuni interessati alcuni interventi sulle strade Provinciali;

che con Atto di Giunta n. 93 del 01/03/2012 si è provveduto ad approvare lo schema del protocollo d'intesa (Fase 1) fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa S.p.a, riguardante il trasferimento della somma di € 471.270,00 alla Provincia di Parma per la progettazione definitiva di alcuni degli "interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma" nell'ambito del raccordo autostradale "Autostrada A15 della Cisa - Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° lotto: Fontevivo - Trecasali/Terre Verdiane";

che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 122 del 26/03/2014 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa "Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma - (Fase 2), fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa S.p.a, riguardante il trasferimento di fondi alla Provincia di Parma per la progettazione e realizzazione degli interventi descritti ed elencati in premessa per €. 302.184,88;

che in data 06/12/2016 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa di Fase 2 fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa s.p.a, approvato con Delibera di Giunta n. 122/2014 in cui è previsto il trasferimento dei fondi per l'aggiornamento della progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione degli "Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma" nell'ambito del raccordo autostradale "Autostrada A15 della Cisa - Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° lotto: Fontevivo - Trecasali/Terre Verdiane";

che il Protocollo di Intesa di Fase 2 prevede delle tempistiche per la consegna e la realizzazione degli interventi suddetti ed in particolare dei seguenti:

- PR01 Raccordo S.P.10 Autostazione Parma nord (Comune di Sissa Trecasali) Tratti della PR 01 a completamento del tratto in affiancamento all'autostrada (progetto dell'ente PR01);
- Variante S.P. 33 Padana Occidentale (in sostituzione di PR03 e PR05) (progetto dell'ente PR06);

che con Determinazione Dirigenziale n. 1233/2017 è stato affidato l'incarico di progettazione del progetto "PR01 Raccordo S.P. 10 Autostazione Parma nord (Comune di Sissa Trecasali). Tratti della PR 01 a completamento del tratto in affiancamento all'autostrada (progetto dell'ente PR 01)" alla società di ingegneria G.T. Engineering S.r.l. con sede in Via Ponchielli, 2 - 43011 Busseto (Parma)- Cod. Fiscale. 00379670334 - P. IVA 01887730347;

che con Decreto Presidenziale n. 316 del 23/12/2019 sono stati approvati i "progetti di fattibilità tecnica ed economica" e gli "studi di fattibilità" degli interventi in capo al Servizio Viabilità e Infrastrutture inclusi nell'elenco annuale 2020, fra i quali è compreso "Adeguamento viabilità prov.le a seguito realizzazione opere TI-BRE" per un

importo complessivo di € 24.524.362,95 nel quale è incluso il progetto dell'intervento "PR01 Raccordo S.P. 10 Autostazione Parma nord (Comune di Sissa Trecasali). Tratti della PR 01 a completamento del tratto in affiancamento all'autostrada (progetto dell'ente PR 01) " di importo complessivo pari a € 4.891.000 avente il seguente provvisorio QTE in attesa dell'approvazione del progetto definitivo in corso di redazione:

A) LAVORI IN APPALTO

1) Lavorazioni	
Totale lavorazioni	€ 2.380.129,95
2) Oneri per la sicurezza	€ 80.000,00
TOTALE A)	€ 2.460.129,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Spese tecniche (comprese indagini archeologiche, geologiche e I.V.A.)	€ 250.000,00
2) Risoluzione interferenze pubblici servizi iva c.	€ 306.400,00
3) Acquisizione aree (espropri, frazionamenti, spese notarili, legali, trascrizione, IVA)	€ 1.000.000,00
4) Spese varie (contributo ANAC, ecc.)	€ 6.000,00
5) Incentivi ex art. 113 del D.lgs 50/2016	€ 49.202,60
6) I.V.A. 22% su A	€ 541.228,59
8) Imprevisti e arrotondamenti iva c.	€ 208.038,86
9) Bonifica bellica iva c.	€ 40.000,00
10) Prove di laboratorio (compresa IVA)	€ 30.000,00
TOTALE B)	€ 2.430.870,05

IMPORTO COMPLESSIVO € 4.891.000,00

che con Determinazione Dirigenziale n. 1234/2017 è stato affidato l'incarico di progettazione del progetto di "Variante S.P. 33 Padana Occidentale (in sostituzione di PR03 e PR05) (progetto dell'ente PR 06) " alla società di ingegneria A.I.ERRE Engineering S.r.L. 10, Cavagnari St. – 43100 Parma P.IVA 01720770344;

che con Decreto Presidenziale n. 316 del 23/12/2019 sono stati approvati i "progetti di fattibilità tecnica ed economica" e gli "studi di fattibilità" degli interventi in capo al Servizio Viabilità e Infrastrutture inclusi nell'elenco annuale 2020, fra i quali è compreso "Adeguamento viabilità prov.le a seguito realizzazione opere TI-BRE" per un importo complessivo di € 24.524.362,95 nel quale è incluso il progetto dell'intervento "Variante S.P. 33 Padana Occidentale (in sostituzione di PR03 e PR05) (progetto dell'ente PR 06) " di importo complessivo pari a € 4.385.000,00 avente il seguente provvisorio QTE in attesa dell'approvazione del progetto definitivo in corso di redazione:

A) LAVORI IN APPALTO

1) <u>Lavorazioni</u>	
Variante S.P. Padana Occidentale	2.215.222,36
2) <u>Oneri per la sicurezza contrattuali</u>	110.761,12
<u>TOTALE A)</u>	2.325.983,48

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Interferenze iva c.	60.000,00
2) Spese tecniche fase progettuale compresa IVA	150.000,00
3) Spese tecniche fase DL e collaudo compresa IVA	100.000,00
5) Bonifica ordigni bellici iva c.	40.000,00
6) Accordi bonari	69.779,50
7) Acquisizione aree	950.000,00
8) Spese varie (contributo ANAC, ecc.)	5.000,00

9) Fondo progettazione e innovazione (ex art. 93, c. 7-ter, D.lgs 163/06 e s.m.i.	46.519,67
10) I.V.A. 22% su A	511.716,36
11) Imprevisti e arrotondamenti iva c.	126.000,99
<u>TOTALE B)</u>	2.059.016,53
IMPORTO COMPLESSIVO	4.385.000,00

CONSIDERATO

che nell'ambito delle progettazioni di cui sopra occorre procedere con l'accertamento delle caratteristiche chimiche delle terre e rocce da scavo, finalizzato alla verifica della qualità ambientale dei terreni da gestire come sottoprodotto, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 120/2017 e dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO

che il D.Lgs. n. 50/2016 art. 31, comma 8 prevede che l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a quarantamila euro possa essere effettuato direttamente;

che risulta opportuno affidare l'incarico allo Studio ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l. P. IVA 01999120346, in quanto ha già effettuato studi ambientali e specialistici per gli interventi in oggetto;

che il suddetto Studio ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l. ha in corso un incarico affidato in precedenza con Determinazione Dirigenziale n. 1443/2017 per gli interventi in oggetto e non ha ricevuto altri incarichi professionali da parte dell'Amministrazione provinciale nella corrente annualità;

che il suddetto Studio ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l., per l'esecuzione dell'incarico in oggetto ha presentato un preventivo pari ad € 4.900,00 oltre ad € 196,00 per oneri (CNPAIA 4%) ed € 1.121,12 (IVA al 22%) così per complessivi € 6.217,12 per le analisi nell'ambito dei seguenti interventi :

- PR01 Raccordo S.P. 10 Autostazione Parma nord (Comune di Trecasali). Tratti della PR 01 a completamento del tratto in affiancamento all'autostrada, per complessivi € 4.891.000,00;

- Variante S.P. 33 Padana Occidentale per complessivi € 4.385.000,00;

che la Ditta di cui sopra è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lg.50/2016, nonché dei requisiti minimi richiesti;

che la Ditta è risultata in regola con i controlli effettuati secondo le direttive delle linee guida approvate con Decreto 196/2019 e successive integrazioni;

che è stata verificata la regolarità dei requisiti di carattere generale e degli adempimenti contributivi così come desumibile dal DURC consultabile on line presso i siti degli Enti proposti al suo rilascio che risulta essere in corso di validità e attesta posizioni contributive regolari (Richiesta del 13/22/02/2020 valido al 21/06/2020 rilasciato da INAIL);

che è stata acquisita la sottoscrizione del Patto di integrità di cui al D.P. 229/2015 da parte dell'affidatario;

Visti

il D.Lgs 50/2016;

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto di Consiglio Provinciale con atto n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto G.P. 667/2013;

il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;

il D. Lgs. n.267/2000 e smi;

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, le prestazioni per l'accertamento delle caratteristiche chimiche delle terre e rocce da scavo, finalizzato alla verifica della qualità ambientale dei terreni da gestire come sottoprodotto, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 120/2017 e dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per i due progetti suindicati allo Studio ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l. P. IVA 01999120346, con sede Strada Pietro del Prato 15/A – 43121 Parma, per un importo di pari ad € 4.900,00 oltre ad € 196,00 per oneri (CNPAIA 4%) ed € 1.121,12 (IVA al 22%) così per complessivi € 6.217,12;

di approvare la lettera d'Ordine, che sarà sottoscritta con la Società, il cui schema è allegato alla presente;

di dare atto

che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2020;

che per il sottoscritto firmatario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di impegnare la spesa complessiva di € 6.217,12 al PEG Cap. 216880220000 (Opere Accessorie Autostrada TI.BRE.), Titolo 2, (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2020 come segue:

- per € 3.108,56 all'interno del quadro economico complessivo di €. 4.385.000,00 cui al "progetto n. 06" previsto con DP.316/19 nell'ambito della prenotazione d'impegno 582 sub.633;
- per € 3.108,56 all'interno del quadro economico complessivo di €. 4.891.000,00 cui al "progetto n. 01" previsto con DP.316/19 nell'ambito della prenotazione d'impegno 584 sub. 634;

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con parte del contributo di Autocisa S.p.a. riferito al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16.12.2016 approvato con GP.122/2014 di totali €. 25.008.374,56 accertato al PEG Cap. 149700150800 (Autocamionale Cisa spa Fase 2 - adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice Bilancio E.4.02.03.02.001 (Contributi agli investimenti da altre imprese) nel Bilancio 2020 (acc. 349-350);

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 1799 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	216880220000 / 0 OPERE ACCESSORIE AUTOSTRADA	Sub-Impegno 634 / 2020 Z032D60372 / D21B17000180005	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	3.108,56
S	216880220000 / 0 OPERE ACCESSORIE AUTOSTRADA	Sub-Impegno 633 / 2020 Z032D60372 / D21B17000180005	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	3.108,56
Totale Sub-Impegni					6.217,12

Prot. 7483 del 25/03/2020



PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

Lettera d'ordine per l'affidamento di servizi di Ingegneria (integrativa)

da parte

dell'Amministrazione Prov.le di Parma, P.le della Pace, n. 1- Parma – c.f. 80015230347, di seguito detto "Committente" nella figura della P.O. dell'Ufficio Progettazione, ing. Elisa Botta

a

Studio ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l. P. IVA 01999120346, con sede Strada Pietro del Prato 15/A – 43121 Parma nella persona del suo legale rappresentante ing. Marco Andreoli (C.F. NDRMRC75S20G337T) domiciliato/a, per la carica, presso la sede societaria, di seguito detto "Incaricato".

OGGETTO: PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROTOCOLLO D'INTESA FASE 2 PER I SEGUENTI INTERVENTI :

- PR01 Raccordo S.P. 10 Autostazione Parma nord (Comune di Trecasali). Tratti della PR 01 a completamento del tratto in affiancamento all'autostrada
- Variante S.P. 33 Padana Occidentale (in sostituzione di PR03 e PR05)

CUP: D21B17000180005

CIG: Z032D60372

1) Descrizione delle prestazioni da eseguire:

Ai fini dell'accertamento delle caratteristiche chimiche delle terre e rocce da scavo, dovranno essere effettuate le attività descritte nel seguito, finalizzate a verificare lo stato di qualità ambientale dei terreni che si prevede di gestire come sottoprodotto secondo quanto stabilito dal D.P.R. 120/2017:

1.1 Redazione piano di campionamento e prelievo campioni

I punti di indagine e il numero di campioni da analizzare andranno definiti in modo da garantire la massima rappresentatività dei risultati, nel rispetto di quanto prescritto dal DPR 120/2017.

In relazione alla dimensione dei tratti interessati dalla produzione di terra e alla profondità di scavo (mediamente sempre inferiore a 1 m), applicando quanto stabilito da norma, il totale complessivo

dei campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio ammonta a n. 7, distinti nei diversi tratti . I campioni verranno prelevati manualmente e trasferiti al laboratorio di analisi certificato.

1.2 Analisi di laboratorio

Sui campioni di terreno prelevati dovranno essere effettuate le analisi di caratterizzazione ambientale per accertamento della qualità ambientale di cui alla Tab. 4.1., Allegato 4 del D.P.R. 120/2017 (limiti: Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, Parte IV, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

1.3 Redazione elaborati

Nell'ambito delle attività oggetto di offerta dovrà essere prevista la redazione, per ognuno dei due progetti, una relazione illustrativa contenente:

- il piano di campionamento;
- le analisi effettuate e le valutazioni dei risultati;
- i certificati di laboratorio.

I due documenti andranno a integrare gli elaborati "Relazione sulla gestione delle materie" relativi ai due progetti.

2) Prezzo della prestazione cioè importo complessivo

A fronte delle prestazioni richieste al precedente articolo 1 al Tecnico verrà corrisposto:

A) per quanto previsto all'art. 1:	€	4.900,00
B) Oneri CNPAIA 4%	€	196,00
C) IVA 22%	€	<u>1.121,12</u>
Totale pari a	€	6.217,12

Il corrispettivo così stabilito si intende "fisso" e non potrà pertanto subire nessuna variazione in aumento.

3) Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le seguenti modalità:

- in unica soluzione alla consegna dello studio

e sarà effettuato sull'apposito conto corrente dedicato indicato al successivo punto 8) "Tracciabilità dei flussi finanziari".

4) Termini di esecuzione della prestazione

Eventuali proroghe ai termini di esecuzione potranno essere concesse solo per cause sopravvenute o impreviste indipendenti dalla volontà delle parti. Nel caso in cui il ritardo ecceda gg 30 lavorativi, l'Amministrazione Prov.le di Parma potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva la richiesta di ulteriori maggiori danni.

5) Condizioni

L'Incaricato si impegna ad eseguire e a portare a termine i servizi affidatigli con diligenza, professionalità e a regola d'arte, adottando le misure e i dispositivi di sicurezza per la salvaguardia dell'incolumità e della salute dei lavoratori secondo le prescrizioni di legge. La prestazione, al termine della sua esecuzione, dovrà essere sottoposta a verifica della regolare esecuzione.

6) Subappalto

L'Incaricato non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per quanto esposto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa comunicazione all'Amministrazione Provinciale.

7) Oneri previdenziali

L'Incaricato si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri previdenziali di legge e ad osservare le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

8) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i. e, in particolare:

- si obbliga ad utilizzare uno o più c.c. bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e comunica allo scrivente Ufficio gli estremi identificativi del c.c., le generalità e il c.f. delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori, qualora autorizzati, e subcontraenti, stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione allo scrivente Ufficio.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

L'Incaricato, ai sensi dell'art. 3 del L. 136/2010, dichiara pertanto:

1. che i dati relativi agli Istituti Bancari presso i quali sono stati accesi i conti correnti dedicati non in via esclusiva sono i seguenti:

2. che i pagamenti relativi a tutti gli affidamenti devono essere effettuati sul seguente conto corrente bancario o postale, intestato alla ditta sopra indicata, dedicato alle commesse pubbliche, non in via esclusiva, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e integrazioni:

- _____

3. che ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i. la persona/le persone delegata/delegate ad operare sul sopra citato conto corrente sono le seguenti:

9) Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Parma.

10) Comunicazioni

Ai fini del presente contratto saranno efficaci esclusivamente le comunicazioni inviate al seguente indirizzo: Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma, V.le Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma, PEC protocollo@postacert.provincia.parma.it

11) Proprietà dei dati

L'Incaricato assume ogni responsabilità per l'utilizzo di mezzi o soluzioni che violino diritti di privativa altrui.

12) Obblighi di riservatezza

L'Incaricato ha l'obbligo di non utilizzare dati e informazioni di cui venga in possesso per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, a meno di non ottenere espressa autorizzazione in tal senso dal Committente.

13) Dichiarazione unica di regolarità contributiva

L'Incaricato dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, a norma dell'art. 4 comma 14-bis DL n. 70/2011 convertito con Legge 106/2011 ed ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali per le falsità in atti o dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000) che è iscritto/assicurato ai seguenti Enti previdenziali:

e di trovarsi in situazione di regolarità contributiva.

14) Dichiarazione ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/01

L'Incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge, in particolare ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/01 e a tal fine allega la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

15) Trattamento dati personali

La scrivente Amm.ne, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 RGDP "Regolamento generale sulla protezione dei dati" in vigore dal 25/05/2018, informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per finalità istituzionali e per

16) Clausola ai sensi del DPR 62/2013

Il contraente dichiara di essere a conoscenza che il rapporto di cui al presente atto con la Provincia di Parma si risolverà di diritto ed in forza di apposita comunicazione dell'Ente, nell'ipotesi di violazione da parte del contraente stesso agli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2 comma 3, ultimo periodo.

17) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al Regolamento Prov.le per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con atto C.P. n. 62/2011.

18) Decorrenza del disciplinare

Il presente atto, stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte seconda, e art. 1 della tabella allegata al DPR n. 131 del 26/04/1986 a carico della parte richiedente, mentre le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'Incaricato. Il presente contratto decorre, per entrambe le parti, dalla data della sua sottoscrizione.



**PROVINCIA
DI PARMA**

angelam

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **659 / 2020**

Proposta n. 1799/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - PROTOCOLLO INTESA FASE 2 - PR01 RACCORDO CAMPO CANNETO E RACCORDO SUD CASELLO TI-BRE - VARIANTE S.P.33 PADANA OCCIDENTALE - INCARICO PER LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 23/06/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale