



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 626 del 09/05/2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N°12: S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA A CAUSA DI CEDIMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A PROTEZIONE DEL FIUME TARO IN LOC. FOPPIANO (CODICE INTERVENTO N. 17683) - CUP D37H22003800002 - CIG DERIVATO B192685DA4.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs.
267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n.2089 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale" fino al 31/12/2025 e relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di confitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO:

che con deliberazione di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026;

che con deliberazione di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;

che con Decreto Presidenziale n. 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

che con Decreto Presidenziale n.16 del 31 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026;

che con Decreto Presidenziale n. 39 del 29/02/2024 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023;

CONSIDERATO:

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 - 2025;

che nell'Accordo Quadro le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:

- ✚ AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale;
- ✚ AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;
- ✚ AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con Determinazione Dirigenziale n. 200 del 21/02/2023 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 577 del 09/05/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione - ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs. 50/2016 ed in via definitiva condizionata - dell' "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D)" al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA (mandataria) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 - GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in Varano de' Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 02102530348 - ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con

sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 e M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) Via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344, che ha offerto un ribasso del 4,70% ed ottenuto un punteggio totale pari a 95;

che con Determinazione Dirigenziale n.856 del 20/06/2023 si è preso dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa all' ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D) e provveduto alla relativa prenotazione di spesa;

VERIFICATO:

che il contratto d'appalto per l'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D) è stato stipulato in data 22/06/2023 con repertorio n°15278;

che l'importo contrattuale è risultato pari ad euro 11.654.800,00 (di cui euro 11.054.800,00 per lavori ed euro 600.000,00 per oneri di sicurezza);

EVIDENZIATO:

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, *"a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia"*;

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto le procedure di gara e l'affidamento dell'Accordo Quadro sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

che l'Accordo Quadro in questione consente, sulla base della disponibilità economica complessiva, la realizzazione di interventi, non predeterminati nel numero, individuati dalla Stazione Appaltante nel periodo di vigenza dell'Accordo attraverso cosiddetti Contratti Applicativi;

che l'Accordo Quadro avrà durata triennale a decorrere dalla data di relativa sottoscrizione;

che l'importo dell'Accordo Quadro è rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati nell'arco della durata del triennio;

che le disponibilità finanziarie del triennio 2023-2025 dell'Ente ai fini dell'esecuzione dell' "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST", come stabilito con decreto del Presidente n.33

del 16.02.2023 e successiva determinazione n. 856/2023, di presa d'atto dell'aggiudicazione e relativo impegno di spesa, ammontano ad € 9.875.274,14;

che le attuali disponibilità finanziarie accertate nel bilancio di previsione 2023-2025 e destinate agli interventi di manutenzione straordinaria della rete garantiscono l'importo minimo dei contratti applicativi del "LOTTO 3" che sono pari a € 5.350.000,00 più iva al 22% per complessivi € 6.527.000,00 e potranno essere aggiornate nel corso del triennio di riferimento;

RITENUTO di attivare nell'ambito dell' ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D) il CONTRATTO APPLICATIVO N°12 per la realizzazione del progetto "S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A CAUSA DI CEDIMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A PROTEZIONE DEL FIUME TARO IN LOC. FOPPIANO (CODICE INTERVENTO N. 17683) - CUP D37H22003800002" avente CIG derivato B192685DA4 il cui progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.607 del 07/05/2024 con un importo complessivo del QTE di 240.000,00 euro;

CONSIDERATO che, contestualmente all'affidamento, si ritiene opportuno rideterminare il relativo Quadro tecnico economico sulla base del ribasso offerto in sede di gara dall'aggiudicatario dell'Accordo quadro pari al 4,70%:

Rif.	Voce	Importo di progetto	QTE rideterminato (ribasso 4,70%)	Variazioni
<i>Lavori e oneri della sicurezza</i>				
A	Lavori a base di gara	€ 174.516,34	€ 166.314,07	€ -8.202,27
B	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.853,24	€ 7.853,24	€ -
C	Totale lavori a base di appalto	€ 182.369,58	€ 174.167,31	€ -8.202,27
<i>Somme a disposizione</i>				
D	Iva di legge al 22% su voci (C)	€ 40.121,31	€ 38.316,81	€ -1.804,50
E	Spese tecniche per incarichi professionali esterni (progettazione e DL) [oneri ed iva compresi]	€ 14.591,20	€ 14.591,20	€ -
F	80% Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 2.917,91	€ 2.917,91	€ -

G	Ribassi/economie	€ -	€ 10.006,77	€ 10.006,77
H	Totale somme a disposizione	€ 57.630,42	€ 65.832,69	€ 8.202,27
I	Totale generale QTE	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ -

che non occorre provvedere all'impegno di spesa relativo al contributo obbligatorio a favore di ANAC in quanto già previsto nella procedura di gara dell'Accordo Quadro;

che il CUP dell'intervento è il seguente

D37H22003800002;

che il CIG derivato dell'intervento è il seguente

B192685DA4;

RITENUTO:

di confermare Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Gloria Resteghini, funzionario del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

di dare atto che Direttore dei Lavori è l'Ing. Dimitri Adamo nominato con Determinazione Dirigenziale n. 824 del 15/06/2023;

di stabilire che l'individuazione del "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" avverrà con successivi atti;

DETERMINA

DI ATTIVARE nell'ambito dell' ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE -PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D) di cui alle premesse il CONTRATTO APPLICATIVO N°12 per la realizzazione del progetto "S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA A CAUSA DI CEDIMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A PROTEZIONE DEL FIUME TARO IN LOC. FOPPIANO (CODICE INTERVENTO N. 17683) - CUP D37H22003800002" avente CIG derivato B192685DA4";

DI AFFIDARE al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA (mandataria) con

sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 - GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in Varano de' Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 02102530348 - ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 - M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) Via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344 la realizzazione del progetto "S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA A CAUSA DI CEDIMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A PROTEZIONE DEL FIUME TARO IN LOC. FOPPIANO (CODICE INTERVENTO N. 17683) - CUP D37H22003800002" avente CIG derivato B192685DA4";

DI STABILIRE che l'importo contrattuale del presente CONTRATTO APPLICATIVO N°12 dell' ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE -PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D) risulta essere pari ad € 174.167,31 (di cui € 166.314,07 per lavori ed € 7.853,24 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge al 22% pari ad € 38.316,81 e così per complessivi € 212.484,12;

DI APPROVARE la rideterminazione del quadro tecnico economico così come esplicitato nelle premesse a seguito della procedura di affidamento;

DI DARE ATTO:

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto le procedure di gara e l'affidamento dell'Accordo Quadro sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

DI CONFERMARE Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Gloria Resteghini, funzionario del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

DI DARE ATTO che Direttore dei Lavori è l'Ing. Dimitri Adamo nominato con Determinazione Dirigenziale n. 824 del 15/06/2023;

DI STABILIRE che l'individuazione del "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" avverrà con successivi atti;

DI CONFERMARE che la spesa € 212.484,12, rientrante nel totale del quadro economico del progetto di € 240.000,00, fa carico al PEG capitolo 216910220000 (INTERVENTI SU VIABILITA' PER EVENTI CALAMITOSI), Missione 10 "Trasporto e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" Titolo 2 "Spese in c/capitale", codice V Livello 2020109012 (infrastrutture stradali) del bilancio 2024-2025, annualità 2024, impegno 665/2024 (sub-imp. 1036/24), riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 39 del 29|02| 2024 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2023;

DI CONFERMARE che la spesa di euro 240.000 proviene da contributi della Regione Emilia Romagna - Protezione civile - di cui al Decreto n. 177 del 15/12/2022 Presidente della Regione E.R. (OCDPC n. 940/2022) accertati al capitolo PEG 140000140500 (R. EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTI PER CALAMITA' E LAVORI DI S.U.) Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti", codice V Livello 4020102001 (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome), accertamento 344/2024, riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n.39 del 29|02|2024 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2023;

CHE la suddetta spesa sarà esigibile secondo il cronoprogramma dell'opera e quindi entro il 31/12/2024;

DI PROCEDERE alla pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DI TRASMETTERE il presente atto alla ditta affidataria ed all'ufficio contratti per i successivi adempimenti di competenza.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **626 / 2024**

Proposta n. 1688/2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N°12: S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA A CAUSA DI CEDIMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A PROTEZIONE DEL FIUME TARO IN LOC. FOPPIANO (CODICE INTERVENTO N. 17683) - CUP D37H22003800002 - CIG DERIVATO B192685DA4.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 216910220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.1036/2024 – euro €212.484,12*

Parma, li 09/05/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale