



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1175 del 23/08/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO (PR) CUP D82B23004390003 CIG B264A760CC - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA R.Z. SRL - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 2098/2023;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI

- il Decreto del Presidente n. 219 del 09/11/2023 recante la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024 - 2026, ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L., con cui è stato adottato il Documento unico di programmazione 2024 - 2026, che incorpora il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 ed il relativo Elenco Annuale 2024 adottato con richiamato decreto del Presidente n. 204 del 26/10/2023;
- la delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026;
- la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;
- il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

- il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- il decreto del Presidente n. 39 del 29/02/2024 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023;
- il Rendiconto della gestione 2023, approvato dal Consiglio Provinciale con atto 15/2024 del 29 aprile 2024, immediatamente eseguibile;
- la delibera di consiglio Provinciale n. 18 del 29/4/2024 con cui è stata approvata la 3^a variazione al bilancio di previsione 2024-2026 ed aggiornata la sezione operativa del DUP 2024-2026;
- il decreto del presidente n. 83 del 02/05/2024 con il quale è stata adottata la 3^a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

RICHIAMATI INOLTRE

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 36/2023;

PREMESSO CHE

- con D.P. n. 264 del 20/12/2023 è stato approvato, ai sensi dell'art. 41 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei "Lavori di rifacimento copertura Istituto Gadda di Fornovo di Taro (PR)" - CUP D82B23004390003, per un importo complessivo di € 390.320,00
- con D.D. n. 152 del 06/02/2024 sono stati affidati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 let. a) della legge n. 120/2020 ed art. 50 comma 1 let. b), del D. Lgs. 36/2023, i sotto riportati incarichi professionali:
 - o incarico 1: SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIRETTORE OPERATIVO, CONTABILITÀ DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO in favore dell'operatore economico l'Arch. Tommaso CAENARO con studio in Piazza Athos Maestri 3- 43123 Parma (PR) P. I.V.A. 03202790980, per l'importo di € 24.403,50, oltre iva e cassa previdenziale al 4% = € 30.963,16;
 - o incarico 2: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE in favore dell'operatore economico l'Arch. Milena Scalzi, strada delle Milane n. 47 - 43014 Medesano (PR), P.I.V.A. 02386560342, per l'importo di € 10.900,00, oltre cassa previdenziale al 4% = € 11.336,00;
 - o con il medesimo atto è stato rimodulato il quadro economico
- con D.D. n. 448 del 03/04/2024 è stato disposto di affidare:
 - o l'incarico di progettazione esecutiva dei lavori di "RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO" CUP: D82B23004390003", all'Arch. Matteo Piovani, funzionario tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;
 - o l'incarico di Direttore dei Lavori dei lavori di "RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO" CUP: D82B23004390003", all'arch. Chiara Falconieri, funzionario tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;
- con D.P. n. 80 del 23/04/2024 è stato disposto, tra l'altro, di aggiornare, per l'annualità 2024, l'importo del finanziamento, pari ad € 420.000,00, dell'intervento "rifacimento copertura ITIS GADDA DI FORNOVO CUP: D82B23004390003;
- con D.D. n. 588 del 30/04/2024 è stato disposto di affidare l'incarico in materia acustica e per la valutazione dei requisiti acustici passivi all'operatore economico Gabriella Magri (c/o studio Qualità Sicurezza Ambiente) con studio in Via Sicuri 60/A - 43124 Parma (PR), per un importo pari a € 600,00, oltre a cassa previdenziale corrispondente a € 24,00, oltre a I.V.A di legge, per un totale complessivo di € 761,28;
- l'intervento in oggetto risulta inserito nel PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 DELLA PROVINCIA DI PARMA, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 36/2023, al numero intervento CUI **L80015230347202400056**;
- con DD n.709 del 23/05/2024 è stato disposto di affidare i LAVORI IN ECONOMIA PER RIMOZIONE GHIAIA DI COPERTURA CIG B1C50BEB91 alla ditta Attolini Matteo con sede in Via Roma

26 - 43013 Langhirano (PR) - C.F. TTLMTT88D27G337M - Partita I.V.A.02854410343, per l'importo di € 2.379,00 I.V.A. inclusa;
 - con DD n.806 del 07/06/2024 è stato disposto di affidare i LAVORI IN ECONOMIA PER RIMOZIONE E TRASPORTO GHIAIA IN COPERTURA CIG B20B079377 alla ditta RO.VI. S.A.S. Di Savani Roberto con studio in Via La Spezia 69 - 43125 Parma (PR) - C.F. 02379960343 - Partita I.V.A. 02379960343, per un importo pari a € 8.649,80 IVA inclusa;

DATO ATTO CHE

- con D.D. n. 877 del 18/06/2024 si è proceduto all'approvazione, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 36/2023, del progetto esecutivo dei lavori di "RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO (PR) - CUP D82B23004390003", disponendo di ricorrere per l'affidamento dei lavori alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 con il criterio del minor prezzo;
 - con D.D. n. 953 del 26/06/2024 è stata indetta la procedura di gara e, contestualmente, sono stati approvati la bozza di avviso del procedimento e di manifestazione di interesse;
 - con DD n. 980 del 02/07/2024 si è proceduto ad approvare gli atti di gara
 - con D.D. n. 1008 del 09/07/2024 sono stati approvati i documenti di gara e l'elenco dei 5 operatori economici da invitarsi, individuati tramite le funzionalità del sistema;

CONSIDERATO CHE

- Con Determinazione Dirigenziale del Responsabile SUA n.1089 del 30/07/2024 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto, all'impresa R.Z. SRL avente sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Alessandro Volta n. 14 C.F. e P.IVA 02350020356, per un importo contrattuale pari ad euro 279.197,99 di cui euro 156.660,02 per lavori, euro 97.082,96 per costi manodopera ed euro 25.455,01 per oneri di sicurezza, oltre IVA di legge al 10%, per complessivi 307.117,79 €

Preso atto che conseguentemente, il Quadro tecnico Economico aggiornato è il seguente:

		APPROVAZIONE PE DD 877 Del 18/06/2024	AGGIUDICAZIONE	differenza
A1	totale a base d'asta	295.123,87 €	253.742,98 €	- 41.380,89 €
	<i>di cui manodopera 97082,96</i>			
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	25.455,01 €	25.455,01 €	- €
A	<i>totale a base di gara</i>	320.578,88 €	279.197,99 €	- 41.380,89 €
B1	imprevisti, ANAC , ecc. iva compresa	4.922,85 €	4.922,85 €	- €
B2	spese tecniche: DO, CSP, CSE, iva compresa	45.000,00 €	45.000,00 €	- €
B3	incentivi art. 45 DLGS 36/2023	6.411,58 €	6.411,58 €	- €
B4	iva 10% lavori A	32.057,89 €	27.919,80 €	- 4.138,09 €
B5	Lavori in economia	11.028,80 €	11.028,80 €	- €
B6	Ribasso iva compresa		45.518,98 €	45.518,98 €
B	<i>totale somme a disposizione</i>	99.421,12 €	140.802,01 €	41.380,89 €
C	totale	420.000,00 €	420.000,00 €	0,00 €

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;

DATO ATTO che il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

DETERMINA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

DI PRENDERE ATTO dell'aggiudicazione dell'appalto dei LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO (PR) CUP D82B23004390003 CIG B264A760CC a favore dell'impresa R.Z. SRL avente sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Alessandro Volta n. 14 C.F. e P.IVA 02350020356, per un importo contrattuale pari ad euro 279.197,99 di cui euro 156.660,02 per lavori, euro 97.082,96 per costi manodopera ed euro 25.455,01 per oneri di sicurezza, oltre IVA di legge al 10%, per complessivi 307.117,79 €

DI DARE ATTO CHE il nuovo Quadro Tecnico Economico, a seguito della procedura di gara, risulta essere il seguente:

		Approvazione PE DD 877 Del 18/06/2024	Aggiudicazione	differenza
A1	totale a base d'asta	295.123,87 €	253.742,98 €	- 41.380,89 €
	<i>di cui manodopera 97082,96</i>			
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	25.455,01 €	25.455,01 €	- €
A	<i>totale a base di gara</i>	320.578,88 €	279.197,99 €	- 41.380,89 €
B1	imprevisti, ANAC , ecc. iva compresa	4.922,85 €	4.922,85 €	- €
B2	spese tecniche: DO, CSP, CSE, iva compresa	45.000,00 €	45.000,00 €	- €
B3	incentivi art. 45 DLGS 36/2023	6.411,58 €	6.411,58 €	- €
B4	iva 10% lavori A	32.057,89 €	27.919,80 €	- 4.138,09 €
B5	Lavori in economia	11.028,80 €	11.028,80 €	- €
B6	Ribasso iva compresa		45.518,98 €	45.518,98 €
B	<i>totale somme a disposizione</i>	99.421,12 €	140.802,01 €	41.380,89 €
C	totale	420.000,00 €	420.000,00 €	0,00 €

DI IMPEGNARE la spesa di 307.117,79 € all'interno del quadro tecnico economico complessivo di € 420.000,00, approvato con determina dirigenziale n. 877/2024 e contabilizzato al PEG capitolo 215450220000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI", titolo 2 (spese in c/capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto alla Studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Codice V Livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio

2024-2026, annualità 2024, nell'ambito della prenotazione d'impegno 323/2024 (sub.1314/2024);

DI DARE ATTO CHE l'intervento, di complessivi € 420.000,00, risulta essere finanziato:

- per € 390,320,00 da fondi propri dell'Ente ed in particolare mediante riduzione del patrimonio netto di società controllate della Provincia, accertata al capitolo PEG 127500127700 (DISTRIBUZIONE RISERVE SOCIETA' CONTROLLATE) prevista al Titolo IV - Entrate in conto capitale, Tipologia 300 - Altri trasferimenti in c/capitale, codice V Livello 4031201001 - (Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate), p/accertamento 33/2024 del bilancio 2024-2026, annualità 2024;
- per € 29.680,00 con avanzo libero di amministrazione, applicato con la 3^ variazione del bilancio 2024-2026, deliberata a seguito dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2023, di cui alle premesse;

di dare comunicazione all'operatore economico affidatario dell'avvenuto impegno contabile ai sensi dell'art. 191 del TUEL degli Enti locali;

- di dare atto che, a norma dell'art. 18 c. 1 del D. Lgs 36/2023, il contratto è stipulato mediante corrispondenza con scambio di lettere, a cura dell'ufficio contratti;

DI STABILIRE CHE l'esigibilità della presente obbligazione avverrà nell'esercizio in corso e, conformemente al cronoprogramma dei lavori, si recepiranno le eventuali richieste di posticipazione dell'esigibilità, da accogliere con idoneo provvedimento di riaccertamento dei residui;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1175 / 2024**

Proposta n. 2948/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA
ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO (PR) CUP D82B23004390003 CIG
B264A760CC - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA R.Z.
SRL - IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220000/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Sub-Impegno n.1314/2024 - euro €307.117,79

Parma, li 29/08/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale