



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1201 del 27/08/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "RISTRUTTURAZIONE I° PIANO PALAZZINA AGRIFORM PER RECUPERO 3 AULE CUP: D92B24000270003"- AFFIDAMENTO IMPIANTISTICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2A795CC85

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 2098/2023;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente n. 219 del 09/11/2023 recante la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024 - 2026, ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L., con cui è stato adottato il Documento unico di programmazione 2024 - 2026, che incorpora il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 ed il relativo Elenco Annuale 2024 adottato con richiamato decreto del Presidente n. 204 del 26/10/2023;
- la delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026;

- la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2024 – 2026;
- il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;
- il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- il decreto del Presidente n. 39 del 29/02/2024 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023;
- il Rendiconto della gestione 2023, approvato dal Consiglio Provinciale con atto 15/2024 del 29 aprile 2024, immediatamente eseguibile;
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 29/4/2024 con cui è stata approvata la 3^ variazione al bilancio di previsione 2024-2026 ed aggiornata la sezione operativa del DUP 2024-2026;

RICHIAMATI INOLTRE:

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 36/2023;

PREMESSO CHE:

con D.P. n. 80 del 23/04/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "RISTRUTTURAZIONE I° PIANO PALAZZINA AGRIFORM PER RECUPERO 3 AULE CUP: D92B24000270003, per un importo complessivo di € 300.000,00;

con Determina 1055 del 19/7/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori avente il seguente QTE:

	importo lavorazioni EDILE a base d'asta	105.633,61	
	importo costo manodopera EDILE	39.500,38	
A1	Lavori a base d'asta		105.633,61
A2	oneri della sicurezza edile non soggetti a ribasso		1.087,20
A	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA EDILE		106.720,81
	importo lavorazioni IMPIANTI a base d'asta	113.098,56	
	importo costo manodopera IMPIANTI	17.505,98	
B1	Lavori a base d'asta		113.098,56
B2	oneri della sicurezza IMPIANTI non soggetti a ribasso		1.164,03
B	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA IMPIANTI		114.262,59
c1	Iva 10% sui lavori a base di gara (A+B)	22.098,34	
c2	importo incentivi art. 45 DLGS 36/2023	4.420,00	
c3	imprevisti, ANAC, iva compresa	2.499,32	
c4	Spese tecniche (incluso cassa previdenziale e iva)	49.998,94	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		79.016,60
D	TOTALE IMPORTO PROGETTO		300.000,00

APPURATO CHE i lavori previsti nel progetto predisposto sono necessari ed inderogabili al fine di permettere un regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e pertanto devono essere avviati in tempi stretti;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento dei lavori di cui al punto B del QTE;

DATO ATTO che:

l'art. 17, al comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

ai sensi dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- *Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto*: RISTRUTTURAZIONE I° PIANO PALAZZINA AGRIFORM PER RECUPERO 3 AULE, lavori impianti;
- *Importo del contratto*: 114.262,59 oltre iva al 10%;
- *Forma del contratto*: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- *Modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 del d.lgs. 36/2023;
- *Clausole ritenute essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO CHE

- l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

vista la determinazione del 27/08/2024 di affidamento dei lavori di ristrutturazione i° piano palazzina Agriform per recupero 3 aule- affidamento lavori edili" alla ditta Violi Costruzioni;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questa Amministrazione è tenuta a procedere mediante ricorso Mepa, ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO, inoltre, CHE

- all'intervento in oggetto è stato assegnato il seguente codice CUP D92B24000270003;
- all'affidamento in parola si è provveduto all'acquisizione di CIG indicato in oggetto, mediante il portale "Simog" gestito da Anac: B2A795CC85;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse;

DATO ATTO CHE tramite la piattaforma telematica MEPA, trattativa n° 4557996, è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola al seguente operatore economico:

- Renato Monica srl – via Agostino Depretis n. 14 - 43126 Parma PI: 01820000345

VISTA l'offerta ricevuta pari a: 113.087,37 € (oltre a € 1.164,03 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per complessivi € 114.251,40 oltre iva di legge

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO:

di affidare alla ditta Violi Costruzioni srl, con sede in Parma, via Liguria n. 1/A, PI: 02749060345, i "lavori di RISTRUTTURAZIONE I° PIANO PALAZZINA AGRIFORM PER RECUPERO 3 AULE, lavori impianti", per un importo di € 114.251,40, più iva 10% = € 125.676,54 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione dell'offerta dall'affidatario risulta congruo;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI INFINE:

- lo Statuto dell'ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il regolamento di disciplina dei contratti da ultimo modificato con atto C.P. n. 27/2023;
- il D. Lgs 36/2023;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di Contabilità.

DATO ATTO che il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile

DETERMINA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, la prestazione in parola alla ditta Renato Monica srl, via Agostino Depretis n. 14, 43126 Parma PI: 01820000345, per un importo pari a € 114.251,40, più iva 10% = € 125.676,54, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, € 125.676,54, all'interno del QTE di € 300.000,00, prenotato al PEG capitolo 215450220000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI", titolo 2 (spese in c/capitale), Missio-

ne 4 (Istruzione e diritto alla Studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Codice V Livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2024-2026, annualità 2024, prenotazione d'impegno n. 1094/2024 (sub-impegno 1248/24);

di dare atto che l'importo di € 125.676,54 trova copertura all'interno del quadro economico di complessivi € 300.000,00, di cui alla DD 1055/2024, finanziato con avanzo d'amministrazione applicato con variazione di bilancio, a seguito dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2023, di cui alle premesse;

di stabilire nel corso del presente esercizio l'esigibilità della attuale obbligazione;

di prendere atto del nuovo QTE dopo le due aggiudicazioni:

			DD 1055/24	aggiudica- zioni
	importo lavorazioni EDILE a base d'asta	105.633,61		
	importo costo manodopera EDILE	39.500,38		
A1	Lavori a base d'asta		105.633,61	105.633,61
A2	oneri della sicurezza edile non soggetti a ribasso		1.087,20	1.087,20
A	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA EDILE		106.720,81	106.720,81
	importo lavorazioni IMPIANTI a base d'asta	113.098,56		
	importo costo manodopera IMPIANTI	17.505,98		
B1	Lavori a base d'asta		113.098,56	113.087,37
B2	oneri della sicurezza IMPIANTI non soggetti a ribasso		1.164,03	1.164,03
B	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA IMPIANTI		114.262,59	114.251,40
c1	Iva 10% sui lavori a base di gara (A+B)	22.098,34		22.097,22
c2	importo incentivi art. 45 DLGS 36/2023	4.420,00		4.420,00
c3	imprevisti, ANAC, iva compresa	2.499,32		2.499,32
c4	Spese tecniche (incluso cassa previdenziale e iva)	49.998,94		49.998,94
c5	ribasso con iva			12,31
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		79.016,60	79.027,79
D	TOTALE IMPORTO PROGETTO		300.000,00	300.000,00

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n.36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1201 / 2024**

Proposta n. 2968/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "RISTRUTTURAZIONE I° PIANO PALAZZINA AGRIFORM PER RECUPERO 3 AULE CUP: D92B24000270003"- AFFIDAMENTO IMPIANTISTICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2A795CC85

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 215450220000/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Sub-Impegno n.1248/2024 – euro €125.676,54
----*

Parma, li 29/08/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale