

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : PIOVANI MATTEO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 883 del 22/06/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO MUSICALE SPORTIVO "A. BERTOLUCCI" - SEDE PIAZZALE CASTELFIDARDO - CORPO DI FABBRICA SU VIA PINTOR - CUP D59I25002000001 - INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - REVOCA AFFIDAMENTO OPERATO CON D.D. N. 711 DEL 15/05/2026 (CIG DERIVATO BB7FF4BF98) E NUOVI AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA - CIG BC1C286DBC E CIG BC1C0D044C (CPV 71250000-5).

Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. dell'U.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1910/2025 del 24/12/2025;
- la nota di nomina del 12/09/2025 con cui la Dirigente del Servizio interessato, Ing. Elisa Botta, ha individuato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come Responsabile Unico del Progetto in questione, il sottoscritto Arch. Matteo Piovani;

DATO ATTO CHE:

- per il sottoscritto Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione del Servizio EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - Unità Organizzativa EDILIZIA SCOLASTICA, Arch. Matteo Piovani, anche RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023,

non sussistono condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, agli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e all'art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio n. 43 del 09/12/2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2026 - 2028, il relativo elenco annuale 2026, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 - 2028;
- la delibera di Consiglio n. 47 del 22/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;
- il decreto del Presidente n. 1 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- il decreto del Presidente n. 18 del 24/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

RICHIAMATI INOLTRE:

- la determinazione del dirigente del servizio finanziario n. 51 del 20/01/2026 con la quale è stato approvato il Riaccertamento Parziale dei Residui 2025 (paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);
- il decreto del Presidente n. 9 del 09/02/2026 con cui è stata adottata la I variazione al PEG 2026-2028 (art. 175 comma 5-bis del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 20/02/2026 con cui è stata approvata la II variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);
- il decreto del Presidente n. 19 del 24/02/2026 con il quale è stato aggiornato il risultato presunto di amministrazione, ai sensi dell'art. 187 comma 3 del TUEL;
- il decreto del Presidente n. 28 del 03/03/2026 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2025 (art. 228 comma 3 del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 09/03/2026 con cui è stata approvata la III variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);
- il decreto presidenziale n. 38 del 11/03/2026 con cui è stata adottata la II variazione al PEG 2026-2028 (Art. 175 comma 5-bis del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 28/04/2026 con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, a norma dell'art. 227 del TUEL;
- il Decreto Presidenziale n. 63/2026 del 30/04/2026 con cui è stata approvata la III variazione al PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 – 2028;
- la delibera di Consiglio n. 2 del 02/02/2026 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026-2028 ED ELENCO ANNUALE 2026 - 1A VARIAZIONE;
- la delibera di Consiglio n. 3 del 02/02/2026 con cui è stata approvata la I^VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/28 - ART 37, COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 36/2023;
- la delibera di Consiglio n. 10 del 28/04/2026 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026-2028 ED ELENCO ANNUALE 2026 - 2A VARIAZIONE;

RICHIAMATA ALTRESÌ:

- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e successiva revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 27 novembre 2025 e, in particolare, la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 «Piano per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'edilizia scolastica»;
- il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 229, di destinazione di risorse ai fini della definizione di un Piano per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici

anche nell'ambito della Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

- l'avviso pubblico prot. n. 207071 del 26 novembre 2025 per la concessione di contributi in favore di enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
- il decreto del Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell'istruzione 22 dicembre 2025, n. 107, di approvazione delle graduatorie su base regionale per l'assegnazione di risorse per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, anche nell'ambito della Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Provinciale di Parma deve provvedere alla messa in sicurezza del corpo di fabbrica del Liceo Scientifico-Musicale-Sportivo "Attilio Bertolucci" – sede del Liceo Musicale, sito in Piazza Castelfidardo n.7/a, prospiciente Via Giaime Pintor;
- dalle ricognizioni preliminari sono emerse criticità strutturali significative, quali fessurazioni diffuse sulle murature portanti, cedimenti localizzati correlati a possibili assestamenti del terreno e inagibilità di alcune aree, rendendo indispensabili interventi coordinati di consolidamento delle murature e delle fondazioni, oltre a valutazioni di sicurezza sismica dell'intero complesso;
- gli interventi previsti hanno l'obiettivo di ripristinare la stabilità, la funzionalità e la durabilità dell'edificio, garantendo nel contempo la continuità dell'attività didattica e la fruibilità in sicurezza degli spazi scolastici;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- la Provincia di Parma ha partecipato all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 207071 del 26/11/2025, emanato in attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 229, relativo all'Adeguamento alla normativa antincendio e alla messa in sicurezza delle scuole, nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- nell'ambito del suddetto Avviso è stato candidato il progetto denominato "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO 'ATTILIO BERTOLUCCI', sede del Liceo Musicale in Piazza Castelfidardo n. 7/A a Parma – corpo di fabbrica su via Giaime Pintor", dell'importo complessivo di € 150.000,00, CUP D59I25002000001;
- dal Decreto di approvazione delle graduatorie su base regionale per l'assegnazione di risorse per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, anche nell'ambito della Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU n. 107 del 22/12/2025, si evince che il progetto denominato "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO 'ATTILIO BERTOLUCCI', sede del Liceo Musicale in Piazza Castelfidardo n. 7/A a Parma – corpo di fabbrica su via Giaime Pintor CUP D59I25002000001" risulta ammesso;

- l'ente ha stipulato con il MIUR un Accordo di Concessione di finanziamento, sottoscritto dalle parti il 10/03/2026 prot. N.7493 del 16/03/2026;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- con Decreto Presidenziale n. 172 del 22/09/2025 sono stati approvati:
 - ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, il QUADRO ESIGENZIALE, finalizzato ad assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività, nonché alle specifiche esigenze della stazione appaltante e dell'utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;
 - ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE, necessario per fornire al/ai progettista/i una piena conoscenza degli obiettivi dell'intervento e delle modalità con cui essi devono essere soddisfatti;
- con il medesimo Decreto Presidenziale n. 172 del 22/09/2025, è stato stimato, in prima approssimazione, il costo complessivo dell'opera in € 138.000,00, dando atto che, con le risorse finanziarie previste nella relativa annualità, risultava possibile attuare il primo lotto dell'intervento, relativo alla cerchiatura del corpo di fabbrica mediante catene metalliche, da realizzarsi al di sotto del solaio di copertura e al di sopra delle finestre, per un importo pari a € 50.000,00, con copertura finanziaria a valere sul Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, come da variazioni approvate con deliberazioni di C.P. n. 17/25 e n. 20/25.
- con Determina Dirigenziale n.1206 del 25/09/2025 e successiva rettifica con D.D. N.1652 del 09/12/2025 è stato affidato il seguente incarico: PROVE PENETROMETRICHE STATICHE E SISMICHE E RELAZIONE GEOLOGICA all'operatore economico Impresa GeoLOG nella persona del Dott. Fausto Campioli;
- con Determina Dirigenziale n.1247 del 03/10/2025 è stato affidato il seguente incarico: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ, ESECUTIVA E VALUTAZIONE SICUREZZA SISMICA INTERO PLESSO all' Ing. Claudio Torreggiani;
- con Determina Dirigenziale n.1268 del 08/10/2025 e successiva rettifica D.D. n. 1333 del 16/10/2025 è stato affidato il seguente incarico: COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI progettazione - CIG B85F010924 all'operatore economico Arch. Tiziano Magri;
- con nota prot. n. 29573 del 14/10/2025, è stata trasmessa alla Soprintendenza la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- la Soprintendenza ha rilasciato autorizzazione con prescrizioni ricevuta dalla Provincia con prot. n. 32208 del 07/11/2025;
- con nota prot. n. 37388 del 23/12/2025, è stata trasmessa alla Soprintendenza il Risccontro al parere prot. n. 32208 del 07/11/2025;
- la Soprintendenza ha rilasciato autorizzazione con prescrizioni ricevuta dalla Provincia con prot. n. 572 del 12/01/2026;
- con Decreto Presidenziale n. 3 del 23/01/2026 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento denominato "MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO MUSICALE SPORTIVO 'A. BERTOLUCCI' – SEDE PIAZZALE CASTELFIDARDO – CORPO DI FABBRICA SU VIA PINTOR" – CUP D59I25002000001, predisposto dai professionisti incaricati e trasmesso all'Amministrazione Provinciale mediante l'invio dei seguenti elaborati progettuali:
 - l'Ing. Claudio Torreggiani ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 35625 del 09/12/2025;
 - il medesimo Ing. Claudio Torreggiani ha altresì trasmesso la Valutazione della sicurezza sismica dell'edificio, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 36073 del 11/12/2025;
 - l'Arch. Tiziano Magri ha trasmesso gli elaborati progettuali di propria competenza, acquisiti al protocollo dell'Ente al n. 35630 del 09/12/2025;
 - il Dott. Campioli ha trasmesso gli elaborati specialistici di propria competenza, acquisiti al protocollo dell'Ente al n. 33441 del 09/12/2025;
- l'Ing. Claudio Torreggiani, in data 24/12/2025, ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento, acquisito al prot. n. 37648 del 24/12/2025;

- l'Arch. Tiziano Magri, in data 24/12/2025, ha trasmesso gli elaborati di propria competenza, acquisiti al prot. n. 37649 del 24/12/2025;
- il Dott. Geol. Fausto Campioli di GEOLOG Studio Geologi Associati, in data 09/12/2025 ha trasmesso gli elaborati di propria competenza (relazione geologica, geomeccanica e sismica), acquisiti al prot. n. 33441 del 09/12/2025;
- in data 03/02/2026, con prot. 3169, è stata trasmessa dal predetto RUP la convocazione del contraddittorio per la verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- in data 09/02/2026 è avvenuto, alle ore 10:00, in modalità remota, il predetto contraddittorio;
- in pari data è stato redatto il "VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO" (ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023), allegato e parte integrante del presente atto con la previsione delle seguenti prescrizioni obbligatorie da recepire prima dell'approvazione finale:
 - aggiornamento CAM: la relazione tecnica deve essere adeguata al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 (in G.U. n. 281 del 03/12/2025), in vigore dal 2 febbraio 2026;
 - conformità DNSH: deve essere garantito il rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH), seguendo le Linee guida specifiche per la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Investimento 3.3 del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- l'Ing. Claudio Torreggiani, con prot. n. 5874 del 27/02/2026, ha integrato gli elaborati come richiesto in sede di verifica presentando:
 - RE10_rev_A_relazione_cam"
 - RE11_relazione_dnsh";
- l'Ing. Claudio Torreggiani, successivamente, con prot. n. 8278 del 25/03/2026, ha integrato il seguente elaborato:
 - RE8a "Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa".
- con D.D. n. 422 del 27/03/2026 è stato approvato il progetto esecutivo ricevuto, così come integrato, composto dai seguenti elaborati:
 - PROGETTO ESECUTIVO – DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
 - RE0 "Elenco elaborati"
 - RE1 "Relazione tecnica illustrativa"
 - RE2 "Documentazione fotografica"
 - RE3 "Elenco prezzi unitari"
 - RE4 "Computo metrico estimativo"
 - RE5 "Quadro incidenza manodopera"
 - RE6 "Analisi prezzi"
 - RE7 "Quadro economico"
 - RE8a "Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa"
 - RE8b "Capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica"
 - RE9 "Piano di manutenzione"
 - RE10 "Relazione tecnica Criteri Ambientali Minimi"
 - RE11 "RE11_relazione_dnsh"
 - PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE – RELAZIONI
 - RES1 "Relazione tecnica progetto esecutivo strutture"
 - PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE – ELABORATI GRAFICI
 - SE0 "Progetto esecutivo strutture – Inquadramento planimetrico"
 - SE1 "Progetto esecutivo strutture – Realizzazione catene metalliche"
 - SE2 "Progetto esecutivo strutture – Consolidamento fondazione esterna"
 - INDAGINI GEOTECNICHE
 - GEO1 "Relazione geologica, geomeccanica e sismica"
 - PROGETTO SICUREZZA
 - SIC1 "Piano di sicurezza e coordinamento"
 - SIC2 "Fascicolo tecnico dell'opera"

- con il medesimo atto è stato approvato il quadro tecnico economico del progetto presentato, complessivamente ammontante ad € 150.000,00, suddiviso come da prospetto sotto riportato:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO - MUSICALE – SPORTIVO “ATTILIO BERTOLUCCI” SEDE DEL LICEO MUSICALE IN PIAZZA CASTELFIDARDO N. 7/A A PARMA – CORPO DI FABBRICA SU VIA GIAIME PINTOR		
QTE		
IMPORTO LAVORI		
A		
A1.1	Lavori	€ 88.252,15
A3.2	Costi per la sicurezza (Lavori EDILI)	€ 6.747,85
	Sommano lavori	€ 95.000,00
A	TOTALE LAVORI (A)	€ 95.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SA		
C1	Imprevisti e lavori in economia art. 42 c.3 lett.b) D.P.R. 207/2010 (fino al 10% di A) - art.5.2 All.7 nuovo codice	€ 8.864,20
C2	Fondo incentivante (2% di A)	€ 1.900,00
C3	Spese tecniche da esternalizzare	€ 16.000,00
C4	Contributi Cassa di previdenza (4% di C4)	€ 640,00
C5	Indagini di laboratorio	€ 3.000,00
C6	Contributo ANAC ex art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266	€ 35,00
C7	I.V.A. su lavori (22% di A)	€ 20.900,00
C8	I.V.A. su spese tecniche (22% di C4+C5)	€ 3.660,80
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SA	€ 55.000,00
H	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 150.000,00

- con lo stesso atto è stata attestare la riconducibilità dei sotto riportati documenti aventi forma di adozione determinata riferiti al progetto in questione (“MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO MUSICALE SPORTIVO “A. BERTOLUCCI” – SEDE PIAZZALE CASTELFIDARDO – CORPO DI FABBRICA SU VIA PINTOR” – CUP D59I25002000001), emessi alla data odierna, alla linea di finanziamento “(M4-C1-I3.3)”:
 - Decreto Presidenziale n. 172 del 22/09/2025;
 - Decreto Presidenziale n. 3 del 23/01/2026;
- con D.D. n. 711 del 15/05/2026 si è provveduto, tra l'altro, ad attivare l'Accordo quadro, con unico operatore economico, avente ad oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi ai lavori sulla rete stradale e relativi manufatti, sugli immobili e infrastrutture di competenza della Provincia di Parma per l'affidamento delle prestazioni di cui necessita l'Amministrazione e ad affidare l'INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA all'operatore economico RTP: POLITECNICA - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria) con sede in Modena, Via G. Galilei n. 220 Partita IVA 00345720361 – ACS INGEGNERI (Mandante) con se-de in Prato, via Giuseppe Catani n. 28/c Partita IVA 02002430979 - ITS S.R.L. (Mandante) con sede in Pieve di Soligo (TV), Corte delle Cane-ve n. 11 Partita IVA 02146140260, per un importo pari a € 8 051,27, oltre ad € 2 012,82 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 402,56, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 2 302,67, per un totale complessivo pari ad € 12 769,33;
- con D.D. n. 822 del 09/06/2026 si è provveduto, tra l'altro, ad affidare i LAVORI PRINCIPALI all'operatore economico Impresa ITON S.r.l. con sede in Via Prati Vecchi, 21 - Cavriago RE - C.F. e P. I.V.A. 01294950355, per un importo pari a € 87.810,89, oltre ad € 6.747,85 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 20.802,92, per un totale complessivo pari ad € 115.361,66;

- il progetto di cui sopra, ai sensi dell'art. 37, comma 2. del D.Lgs. 36/2023, non risulta inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici, essendo di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a del medesimo D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. 17566 del 15/06/2026 l'operatore economico individuato con D.D. n. 711 del 15/05/2026 per l'espletamento della DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ha comunicato la rinuncia *"all'affidamento e allo svolgimento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva"* in quanto, secondo quanto riportato nella nota:
 - *sono sopravvenute circostanze organizzative e professionali non prevedibili al momento dell'affidamento;*
 - *i professionisti individuati per l'esecuzione delle prestazioni risultano attualmente impegnati in ulteriori incarichi già affidati nell'ambito del medesimo Accordo Quadro, circostanza che non consente al Raggruppamento di garantire il livello di continuità operativa e di presidio necessario per il corretto svolgimento dell'incarico nei tempi richiesti dalla Stazione Appaltante;*
- occorre pertanto provvedere alla revoca dell'affidamento operato con D.D. n. 711 del 15/05/2026 e ad effettuare un nuovo affidamento;

RILEVATE:

- l'esigenza di procedere, con riferimento all'intervento in oggetto, all'affidamento delle seguenti prestazioni:
 - A. INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA: Dettaglio in "Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016)" allegato alla procedura di affidamento;
 - B. INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE OPERATIVA: Dettaglio in "Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016)" allegato alla procedura di affidamento;
- quale entità economica delle prestazioni di cui sopra:
 - A. un valore pari ad € 8 709,29, oltre ad € 2 177,32 per spese accessorie, entrambi a base di trattativa, oltre a cassa previdenziale e I.V.A. di legge qualora dovuta, per le prestazioni di cui al sopra indicato punto "A";
 - B. un valore pari ad € 2 132,35, oltre ad € 533,09 per spese accessorie, entrambi a base di trattativa, oltre a cassa previdenziale e I.V.A. di legge qualora dovuta, per le prestazioni di cui al sopra indicato punto "B";
- la rispondenza delle prestazioni di cui sopra alla categoria CPV 71250000-5 "Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione";

RILEVATO INOLTRE CHE le prestazioni di cui sopra sono riconducibili, ai sensi dell'art. 4 comma 3 delle Linee Guida sull'affidamento di contratti pubblici approvate con Decreto Presidenziale n. 263 del 20/12/2023 alle seguenti fasce:

- A. Fascia I le prestazioni di cui al sopra indicato punto "A";
- B. Fuori dalle fasce di rotazione le prestazioni di cui al sopra indicato punto "B";

APPURATO CHE:

- ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, l'individuazione dell'interesse transfrontaliero deve basarsi su una valutazione concreta e motivata, tenendo conto non solo del valore economico del contratto, ma anche della natura della prestazione, delle caratteristiche del mercato di riferimento e dell'effettiva attrattività per operatori di altri Stati membri;
- in particolare, che:
 - il valore complessivo degli affidamenti si colloca ben al di sotto delle soglie comunitarie di cui all'art. 35, rendendo statisticamente irrilevante l'interesse di operatori economici esteri;

- le prestazioni in oggetto presentano un carattere marcatamente nazionale, sia per la sua tipologia che per la sua esecuzione materiale, legata a specificità territoriali e normative che ne limitano la praticabilità a soggetti non radicati nel contesto di riferimento;
- l'assenza di elementi innovativi o tecnologici che possano giustificare un'eccezionale competitività internazionale, conferma l'irrelevanza del profilo transfrontaliero;
- conseguentemente che, vista la mancanza di indicatori concreti ed oggettivi di un potenziale interesse europeo, sussistono i presupposti per procedere legittimamente con modalità di affidamento semplificate nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità (art. 3, D.Lgs. n. 36/2023) oltre che della disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici;

APPURATO INOLTRE:

- che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che gli affidamenti, peraltro già accessibili dati gli importi non rilevanti, non sono ulteriormente suddivisibili in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- che non risulta essere presente alcuna disponibilità del personale dipendente allo svolgimento dell'incarico in oggetto, come evidenziato nella nota del dirigente del Servizio (prot. n. 26513 del 11/09/2025) emessa a seguito di specifica ricognizione all'interno dell'ente (prot. 25352 del 28/08/2025);

VALUTATO:

- che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- di procedere, per entrambi gli affidamenti, mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

DATO ATTO CHE:

- A. per le prestazioni di cui al precedente punto "A" sopra individuato, da una disamina sulla piattaforma SATER dei vari fornitori abilitati, è emerso che l'Operatore Economico Arch. Tiziano Magri, con sede in Via della Salute, 30 - 43125 Parma (PR) - P. I.V.A. 1732500341, può espletare le prestazioni di cui necessita l'Amministrazione;
- A. il suddetto operatore economico si è reso disponibile ad espletare le prestazioni in oggetto offrendo un importo pari ad € 6 967,43, oltre ad € 1 741,86 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 348,37, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 1 992,69, per un totale complessivo pari ad € 11 050,34;
- B. per le prestazioni di cui al precedente punto "B" sopra individuato, da una disamina sulla piattaforma SATER dei vari fornitori abilitati, è emerso che l'Operatore Economico Ing. Claudio Torreggiani, con sede in Via Tassoni, 32 - 42123 Reggio Emilia (RE) - C.F. TRRCLD60B17H223Y - P. I.V.A. 01487610352, può espletare le prestazioni di cui necessita l'Amministrazione;
- B. il suddetto operatore economico si è reso disponibile ad espletare le prestazioni in oggetto offrendo un importo pari ad € 1 705,88, oltre ad € 426,47 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 85,29, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 487,88, per un totale complessivo pari ad € 2 705,53;
- per entrambi gli affidamenti, in sede di procedura, è stato applicato, ai sensi di quanto previsto dal comma 15-quater dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023, un ribasso del 20,00% rispetto all'importo determinato secondo le modalità dell'allegato I.13 del D.Lgs. 363/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 135 del 11 dicembre 2024 recante "Linee Guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, comma 173 della l. N. 266/2005" che in particolare si sofferma:

- sui presupposti per l'affidamento all'esterno di detti incarichi e su quello dell'assenza di professionalità interne da intendersi come "impossibilità di impiego delle risorse in servizio";
- sui criteri di distinzione tra le prestazioni professionali affidate a norma dell'art. 7 c. del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001 e del codice dei contratti pubblici individuando i seguenti criteri:
 - oggettivo (oggetto della prestazione e natura dell'obbligazione);
 - soggettivo (natura giuridica del soggetto incaricato: professionista persona fisica - ovvero imprenditore);
 - teleologico (strumentalità o meno della prestazione rispetto ad una ulteriore decisione dell'amministrazione);
- sull'obbligo di trasmissione sia degli incarichi professionali che degli affidamenti a norma del codice dei contratti che hanno ad oggetto prestazioni attinenti all'ingegneria ed architettura;

CONSIDERATO:

- che nell'ambito dell'appalto è necessario eseguire le seguenti prestazioni:
 - A. di cui al precedente punto "A": INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA;
 - B. di cui al precedente punto "B": INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE OPERATIVA;
- che avuto riguardo al provvedimento della Corte dei Conti sopra citato, la prestazione di cui trattasi riveste la natura di prestazione di servizi affidati a norma dell'art. 50 del codice dei contratti pubblici in quanto:
 - quanto al criterio soggettivo è affidata ad un operatore economico avente forma giuridica di professionista;
 - relativamente al criterio teleologico la prestazione si esaurisce con la consegna della documentazione riferita alle prestazioni di cui sopra, senza ulteriori valutazioni da parte dell'Ente;
 - relativamente alla procedura selettiva diretta l'affidamento ha un valore:

- per le l'affidamento di cui al precedente punto "A" sopra individuato, di € 6 967,43, oltre ad € 1 741,86 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 348,37, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 1 992,69, per un totale complessivo pari ad € 11 050,34, e dunque rientrante nell'importo previsto dall'art. 50 citato;
- per le l'affidamento di cui al precedente punto "B" sopra individuato, di € 1 705,88, oltre ad € 426,47 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 85,29, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 487,88, per un totale complessivo pari ad € 2 705,53, e dunque rientrante nell'importo previsto dall'art. 50 citato;
- le presenti prestazioni devono essere affidate esternamente in quanto necessitano di competenze professionali specialistiche e strumentazione tecnologica specializzata;

RITENUTO:

- di poter affidare:
 - A. all'operatore economico Arch. Tiziano Magri con sede in Via della Salute, 30 - Parma (PR) - P. I.V.A. 1732500341 le prestazioni di cui al precedente punto "A" sopra individuato per un importo di € 6 967,43, oltre ad € 1 741,86 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 348,37, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 1 992,69, per un totale complessivo pari ad € 11 050,34, in quanto l'offerta risulta conveniente e adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all'oggetto;
 - B. all'operatore economico Ing. Claudio Torreggiani con sede in Via Tassoni, 32 - Reggio Emilia (RE) - C.F. TRRCLD60B17H223Y - P. I.V.A. 01487610352 le prestazioni di cui al precedente punto "B" sopra individuato per un importo di € 1 705,88, oltre ad € 426,47 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 85,29, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 487,88, per un totale complessivo pari ad € 2 705,53, in quanto l'offerta risulta conveniente e adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all'oggetto;
- di dover assumere conseguenti e idonei impegni di spesa;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, risulta accertata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento risulta valutato positivamente sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e dei vigenti Regolamenti dell'Ente;

PRECISATO CHE:

- con il presente provvedimento viene revocata la procedura di affidamento di cui alla precedente D.D. n. 711 del 15/05/2026 e avviata e contestualmente conclusa la procedura di affidamento delle prestazioni di cui ai precedenti punti "A" e "B" sopra individuati;

- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di contratti per gli affidamenti di cui trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

A. per quanto riguarda le prestazioni di cui al precedente punto "A"

fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:	Interventi di MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO MUSICALE SPORTIVO "A. BERTOLUCCI" - SEDE PIAZZALE CASTELFIDARDO - CORPO DI FABBRICA SU VIA PINTOR - INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA
importo del contratto:	€ 6 967,43, oltre ad € 1 741,86 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 348,37, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 1 992,69, per un totale complessivo pari ad € 11 050,34
tipologia prestazione	Servizio di ingegneria ed architettura
forma del contratto:	ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
modalità di scelta del contraente:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023
clausole ritenute essenziali:	quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento
tempo di esecuzione (tempo):	durata cantiere e comunque non oltre il 31/12/2026

B. per quanto riguarda le prestazioni di cui al precedente punto "B"

fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:	Interventi di MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO MUSICALE SPORTIVO "A. BERTOLUCCI" - SEDE PIAZZALE CASTELFIDARDO - CORPO DI FABBRICA SU VIA PINTOR - INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE OPERATIVA
importo del contratto:	€ 1 705,88, oltre ad € 426,47 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 85,29, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 487,88, per un totale complessivo pari ad € 2 705,53
tipologia prestazione	Servizio di ingegneria ed architettura
forma del contratto:	ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
modalità di scelta del contraente:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023

clausole ritenute essenziali:	quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento
tempo di esecuzione (tempo):	durata cantiere e comunque non oltre il 31/12/2026

- gli affidamenti in parola sono riconducibili al CUP (Codice Unico Progetto): **D59I25002000001**;
- gli affidamenti in parola sono riconducibili ai CIG (Codice Identificativo di Gara):
 - A.** CIG **BC1C286DBC** per quanto riguarda le prestazioni di cui al precedente punto "A";
 - B.** CIG **BC1C0D044C** per quanto riguarda le prestazioni di cui al precedente punto "B";
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento agli affidamenti in parola non sono state richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023:

- sono state acquisite le dichiarazioni, rese dall'operatore economico ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, N. 445 e ss.mm.ii., relative al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- è stato acquisito il documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'Art. 91 del D Lgs 36/23 e la visura camerale, che è stato consultato il casellario ANAC e verificata la regolarità contributiva e fiscale dell'operatore economico affidatario, agli atti presso l'ufficio Edilizia Scolastica;
- qualora, in conseguenza di ulteriori verifiche, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

EVIDENZIATO CHE:

- i procedimenti in oggetto, con cui sono state affidata direttamente la prestazione in oggetto previa trattativa e utilizzo di piattaforma telematica, sono stati sviluppati nel rispetto dei principi di cui agli art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 del D.Lgs. 36/2023, oltre che di quello di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, oltre che di quelli di tempestività, efficacia, economicità e correttezza;
- le spese complessive delle prestazioni affidate, ammontanti a:
 - A.** per le prestazioni di cui al precedente punto "A": € 6 967,43, oltre ad € 1 741,86 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 348,37, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 1 992,69, per un totale complessivo pari ad € 11 050,34;
 - B.** per le prestazioni di cui al precedente punto "B": € 1 705,88, oltre ad € 426,47 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 85,29, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 487,88, per un totale complessivo pari ad € 2 705,53;
- trovano copertura finanziaria all'interno del Quadro Tecnico Economico dell'opera pubblica in oggetto così come approvato/da ultimo rimodulato con D.D. n. 422 del 27/03/2026;
- di dare atto che la prestazione in oggetto risulta finanziata con risorse PNRR (Miss. 4 – Comp. 1 – Inv. 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" dell'Unione europea – Next Generation EU);

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;

VISTA la Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" con aggiornamento dell'importo del contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici, in base alla quale l'Ente è esente da obblighi di versamento;

DATO ATTO CHE il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di competenza del sottoscritto Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione;

DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- di revocare, causa rinuncia dell'Operatore Economico come da nota prot. 17566 del 15/06/2026, l'affidamento operato con D.D. n. 711 del 15/05/2026 (CIG (Codice Identificativo di Gara) dell'accordo quadro: **B7D2ED2112** - CIG (Codice Identificativo di Gara) DERIVATO: **BB7FF4BF98**);
- di revocare conseguentemente l'impegno di spesa assunto, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, con D.D. n. 711 del 15/05/2026, della somma complessiva pari ad € 12 769,33, contabilizzata al PEG capitolo 215450220002/0 (FFIN. UE - NEXT GEN. EU (M4-C1-I3.3) - DM 229.2025 - CUP D59I25002000001 MESSA IN SICUREZZA LICEO BERTOLUCCI) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 2026-2028, annualità 2026, (imp. 947/2026, sub. imp. 995/2026);
- di trasmettere copia del presente atto, al fine di comunicare la predetta revoca, al Responsabile Unico del Progetto dell'*accordo quadro, con unico operatore economico, avente ad oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi ai lavori sulla rete stradale e relativi manufatti, sugli immobili e infrastrutture di competenza della Provincia di Parma*;
- di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola:
 - o di cui al precedente punto "A": all'operatore economico Arch. Tiziano Magri con sede in Via della Salute, 30 - Parma (PR) - P. I.V.A. 1732500341, per un importo pari a € 6 967,43, oltre ad € 1 741,86 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 348,37, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 1 992,69, per un totale complessivo pari ad € 11 050,34;
 - o di cui al precedente punto "B": all'operatore economico Ing. Claudio Torreggiani con sede in Via Tassoni, 32 - Reggio Emilia (RE) - C.F. TRRCLD60B17H223Y - P. I.V.A. 01487610352, per un importo pari a € 1 705,88, oltre ad € 426,47 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 85,29, oltre ad I.V.A. di

legge (22,00%) ammontante ad € 487,88, per un totale complessivo pari ad € 2 705,53;

- precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

- di attestare, vista la documentazione pervenuta a corredo dell'offerta e l'esito dell'istruttoria espletata oltre che dei controlli ad oggi effettuati, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione in capo agli operatori economici con riferimento agli affidamenti di cui sopra;
- di dare atto che qualora, in conseguenza di ulteriori verifiche, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- di dare atto che, ai sensi della Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" con aggiornamento dell'importo del contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici, l'Ente è esente da obblighi di versamento;
- di dare atto che la spesa complessiva delle prestazioni affidate, ammontante a € 8 673,31, oltre ad € 2 168,33 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 433,67, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 2 480,57, per un totale complessivo pari ad € 13 755,87, trova copertura finanziaria all'interno del Quadro Tecnico Economico dell'opera pubblica in oggetto così come approvato/da ultimo rimodulato con D.D. n. 422 del 27/03/2026;
- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse:
 - o per le prestazioni di cui al precedente punto "A": la somma complessiva pari ad € 11 050,34, corrispondente a obbligazione giuridicamente perfezionata, all'interno del Quadro Tecnico Economico dell'opera, contabilizzato al PEG capitolo 215450220002/0 (FFIN. UE - NEXT GEN. EU (M4-C1-I3.3) - DM 229.2025 - CUP D59I25002000001 MESSA IN SICUREZZA LICEO BERTOLUCCI) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 2026-2028, annualità 2026, (imp. 947/2026, sub. imp. 1040/2026) - CIG **BC1C286DBC**;
 - o per le prestazioni di cui al precedente punto "B": la somma complessiva pari ad € 2 705,53, corrispondente a obbligazione giuridicamente perfezionata, all'interno del Quadro Tecnico Economico dell'opera, contabilizzato al PEG capitolo 215450220002/0 (FFIN. UE - NEXT GEN. EU (M4-C1-I3.3) - DM 229.2025 - CUP D59I25002000001 MESSA IN SICUREZZA LICEO BERTOLUCCI) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 2026-2028, annualità 2026, (imp. 947/2026, sub. imp. 1041/2026) - CIG **BC1C0D044C**;
- di dare comunicazione agli operatori economici affidatari dell'avvenuto impegno contabile ai sensi dell'art. 191 del TUEL degli Enti locali;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamenti sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso

commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, delle "Linee guida per l'affidamento dei contratti pubblici – anno 2024" approvate con Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023 la stipulazione del contratto riferito alla prestazione in oggetto avverrà *"mediante scambio di proposta ed accettazione in forma scritta utilizzando le funzionalità delle piattaforme di negoziazione"*;
- di approvare lo schema di lettera commerciale allegato alla presente determinazione che sarà sottoposto all'Operatore Economico a seguito dell'avvenuta esecutività del presente atto;
- di procedere alla liquidazione delle spese previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dall'operatore economico affidatario, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di dare atto che la spesa derivante dalle obbligazioni di cui al presente atto è esigibile nell'annualità 2026;
- di dare atto che la prestazione in oggetto risulta finanziata con risorse PNRR (Miss. 4 – Comp. 1 – Inv. 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" dell'Unione europea – Next Generation EU);
- di dare atto che il Quadro Tecnico Economico dell'opera pubblica in oggetto, ammontante a complessivi € 150.000,00:
 - è imputato, per la parte spesa, al Capitolo PEG 215450220002/0 FIN. UE - NEXT GEN. EU (M4-C1-I3.3) - DM 229.2025 - CUP D59I25002000001 MESSA IN SICUREZZA LICEO BERTOLUCCI) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 2026-2028, annualità 2026, prenotazione di impegno n. 947/2026;
 - è finanziato per €150.000,00 con fondi del PNRR di cui al DM MIM 229/2025, trovando copertura al capitolo PEG 136500136702 (FIN. UE - NEXT GEN. EU (M4-C1-I3.3) - DM 229.2025 - CUP D59I25002000001 MESSA IN SICUREZZA LICEO BERTOLUCCI), Titolo IV (Entrate in c/capitale)), Tipologia 200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione – Istituzioni Scolastiche), bilancio 2026-2028, annualità 2026, accertamento 431/2026;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000 è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal "REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL 31 MARZO 2023 E SS.MM.II." approvato con Decreto Presidenziale n. 19 del 06/02/2024, così come aggiornato con Decreto Presidenziale n. 1 del 07/01/2025, il presente affidamento risulta escluso dalla disciplina dell'incentivo di cui all'art. 45 "Incentivi alle funzioni tecniche" del D.Lgs. 36/2023 rientrando nella casistica di cui all'art. 5, comma 1, lett. c;

- di approvare le allegate Check-list PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito, compilate per quanto possibile alla data del presente atto;
- di trasmettere il presente incarico, esclusivamente per le prestazioni di cui al precedente punto "A", alla sezione regionale della Corte dei Conti Emilia Romagna secondo le tempistiche e le modalità previste nella deliberazione 135/2024 citata in premessa;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di al D.Lgs. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(PIOVANI MATTEO)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **883 / 2026**

Proposta n. 2270/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO MUSICALE SPORTIVO "A. BERTOLUCCI" - SEDE PIAZZALE CASTELFIDARDO - CORPO DI FABBRICA SU VIA PINTOR - CUP D59I25002000001 - INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - REVOCA AFFIDAMENTO OPERATO CON D.D. N. 711 DEL 15/05/2026 (CIG DERIVATO BB7FF4BF98) E NUOVI AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA - CIG BC1C286DBC E CIG BC1C0D044C (CPV 71250000-5).

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220002/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Sub-Impegno n.1040/2026 – euro €11.050,34

Rif. Bil. PEG 215450220002/0 - I
Cod.V Livello 2020109003
- Sub-Impegno n.1041/2026 – euro €2.705,53

Rif. Bil. PEG 215450220002/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Var. Sub-Impegno n.995/2026 – euro -€12.769,33

Parma, lì 23/06/2026

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale

