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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e
C01.001.005. ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ...
a cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

terreno vegetale e simili)
SOMMANO mc 14 0́00,00 5,47 76 5́80,00 26 8́03,00 35,000

2 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di
C01.010.005. movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³
a di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per

trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc/km 14 0́00,00 1,31 18 3́40,00 4 9́51,80 27,000

3 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e
C01.016.020. eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, sec ... ,
d misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: ghiaia

in sorte di fiume
SOMMANO mc 420,00 44,35 18 6́27,00 2 9́80,32 16,000

4 Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale, compresa la fornitura di materiale
C01.019.012. frantumato riciclato per riempimenti e rilevati, materiale rispondente alla norma UN ...
b modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento: misto stabilizzato 0/30 con peso

specifico medio 1500kg/mc
SOMMANO mc 456,30 47,06 21́ 473,48 3 4́35,76 16,000

5 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
C02.019.070. laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... ncluso
d scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 1.000 x 1.000 x 1.000 mm, spessore 150

mm, peso 2.040 kg
SOMMANO cad 1,00 353,24 353,24 88,31 25,000

6 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per impianto
C04.007.005. di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, c ... computare
a a parte: per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se

necessario, a mano
SOMMANO mc 413,44 4,12 1́ 703,37 851,69 50,000

7 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava in elementi del peso da 10 Kg. a 3000 kg,
C04.052.005. con tolleranza di 1/5 del volume in elementi di peso inferiore, per la realizzazion ...  in presenza
f di acqua;

e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. elementi di peso da 51 a 1000 kg
SOMMANO mc 11,52 90,69 1́ 044,75 323,87 31,000

8 Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in
C04.094.030 mediocre stato vegetativo o ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di ...  per

conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del
materiale di risulta

SOMMANO mq 2 6́75,00 1,20 3 2́10,00 2 2́79,10 71,000

9 Combinata jet: grande, scomparto fanghi 10.000 ÷ 15.000 l, scomparto acqua 6.000 ÷ 8.000 l
N04.031.005. SOMMANO ora 3,00 121,67 365,01 113,15 31,000
c

Parziale LAVORI A MISURA euro 141́ 696,85 41́ 827,00 29,519

T O T A L E   euro 141́ 696,85 41́ 827,00 29,519

----------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 141́ 696,85 41́ 827,00 29,519

TOTALE  euro 141́ 696,85 41́ 827,00 29,519

 
    Data, 20/07/2026

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   [Saliceto Esecutivo.dcf   (J:\_RILIEVI DRONE\Progetti IN\BARDI_26\)  v.1/9]

A   R I P O R T A R E 
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